PROJEKT Zatgcznik nri

UMOWA PZD241/02/.../2017
Niniejsza umowa zawarta zostata w ............ dnia .......... r. pomigdzy:
Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym
przez Dyrektora PZD - Adama Mellera, dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu
Powiatu Swieckiego nr 50/439/16 z dn. 16.05.2016 .

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$lonymi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), zwang w
dalszej cze$ci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Likwidacja przelomow w ciagu drog powiatowych powiatu $wieckiego.”
3. Lokalizacj¢ i przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb na
drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Swieciu). Wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione sg w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, ktore wraz ze zlozong ofertg, kosztorysem ofertowymi specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wiasnych.
5. Materiaty uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
6. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatdw, na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ i zakonczy¢ roboty oraz usunaé¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoOwienie okre§lone niniejsza umowa
w terminie do dnia30.04.2017 r.
2. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢c  wylacznie po  uzyskaniu
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robdt oraz protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajgcy przy udziale kierownika budowy.
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Plac budowy bedzie przekazany w calosci. Przekazanie placu budowy nastgpi najpozniej
w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia tego
zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynnosci
odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy poda¢ powody
przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie wszelkich
robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego.

§3

Wynagrodzenie
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwote kosztorysowa brutto
....................... Zh (stownie: ... )
2. Zaptata naleznosci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
1) Za datg
zaplaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia rachunku
Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy. W przypadku wystawienia faktury z data
ptatnosci nieodpowiadajaca tresci umowy Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania
platnosci w terminie wynikajacym z umowy. Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja
odsetki za opdznienie w platnosci.
3. Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ... dni od daty dorgczenia
faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowe;j
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore bedg zataczone do faktury VAT.
Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego musza zosta¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca
przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:
a) wymieni zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci 1 ich wysoko$¢ oraz
zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,
b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw wymagalnosci.
5. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w
czegsci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zalegto$ci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu
wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci Zamawiajagcy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcey , w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie
platnosci nie bedzie uznane za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca
jednoczesnie wyraza zgode na bezposrednig platno$¢ tego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
0 ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo§ci wykonanych robot
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wyliczonych 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

7. Roszczenie Wykonawcy o zaplatg wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow odbioru
zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT i
kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym,

8. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

9. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
10. Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

11. Faktury nalezy wystawia¢ na:

- Nabywca: Powiat Swiecki ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
- Odbiorca: Powiat Swiecki- Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100
Swiecie,.

§4

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sum¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy zlotych) na jedno
zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkéd osobowych i1 rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w
postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna obejmowaé rowniez ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
2. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spetniajacej warunki zawarte w ust.
1 lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢
ja na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wyptaty §wiadczenia skutkujgcej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
warto$ci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia
sig.
4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.
5. Strony uzgadniaja, 1z pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce Iub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnos$ci z tytutu szkodd poniesionych przez osoby trzecie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
1. Dostarczenie szczegoétowych specyfikacji technicznych.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §3 oraz §8 niniejszej umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
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1. Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

2. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.

3. Pisemne zgtoszenie rob6ot do odbioru zgodnie z §7 umowy.

4. Uzgadnianie z Zamawiajacym termindéw odbiorow czgsciowych oraz robot zanikajacych.

5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy, tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robdt, ich cz¢s$ci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego.

6. Utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wilasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

7. Utrzymanie na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot.

8. Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz | wywoz
materialdbw 1 sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych kosztéw
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania.

9. Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajgcego na piSmie o planowanym
zamknigciu drog nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
zarzadzajacego ruchem.

10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

11. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

12. Udostgpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Powiadomienie wiasciwych organdéw o rozpoczeciu robdt oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu.

15. Niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajagcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opoznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji
wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Odbiory
1. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) czgsciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robét objetych umowa,
3) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom cze¢sciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robot przez Zamawiajacego.
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3. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych oraz prawa
budowlanego i1 ustaw w zakresie wyrobow budowlanych.

4. Czgsciowy odbior robot nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

5. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota komisje w celu ktora dokona czynnos$ci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w
szczegbdlnosci rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez
kierownika budowy i Zamawiajacego,

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzié¢ protokoét, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich
niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w
prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z
tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i1 ekspertyz, o ktérych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jako$ci wykonanych robdt w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad wezwac
Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.
13. Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§8
Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami na

wykonanie okreslonej szczegdélowo czgsci robot wymienionej w ofercie, Wykonawca
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zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. To samo
dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowe z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy i1 wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania cze¢$ci robot i odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprz¢t nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robo6t poinformuje
1 uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustgpow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa 2z podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty, w terminie trzech dni od daty
wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skladajg si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 — dni
od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

- umieszczono w  projekcie zapis, 1z okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy;

- zamieszczono W  projekcie  postanowienia  uzalezniajagce  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;
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- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robdt przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg lub tagczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcoéw
przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie pisemnej
sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcoOw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajagcym Wykonawca przedlozy
oswiadczenia  podwykonawcy/ podwykonawcéw o  braku  zaleglych  platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczeniec Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowil zlozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnos$ciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnoSci stosownej czesci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi op6znienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowna w wysokos$ci 20.000 zt lub odstapi¢
od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegOtowe informacje dotyczace podwykonawcdw 1 jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie
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przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§10
Zmiany do umowy
1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

Strona 8 z 14



- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

- w szczegbdlnosci begda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢pstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

- wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe]
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr Bud,

- wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatlow, ktéore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
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inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

- Zzmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust 1 , zmiany Umowy w zakresie materiatdbw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie ust.t 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 4 lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziatl sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. .5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z
propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, 1 przekazania Qo
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce 0 akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow
udzialu w  postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy
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podwykonawca wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot przez
podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czgs¢ robot podwykonawcom, ich wprowadzenie
na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujgce zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Nie stanowia natomiast zmiany istotne] umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§11

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt 1 pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien 1 przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dtuzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do  usuni¢gcia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
- W sytuacji opisanej w § 8 ust. 16.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystapienia okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy, liczac od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,
2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
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wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§12

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa, na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi.
2. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca
zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz
nie pézniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i
przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty.
7. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §13 ust.2 pkt.3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§13

Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) =za odstapienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysoko$ci 20% sumy wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3,
2) za nieterminowe wykonanie robdt w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §3 za kazdy dzien zwloki,
3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysoko$ci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §3, od uptywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowaé zgodnie z wydanym
poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
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5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od daty zgtoszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajagcemu, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczgc od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, Ww wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty dor¢czenia wezwania,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa wyplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci  1,0% sumy  wynagrodzenia, o ktéorym mowa w  §3,
za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa W §3. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajacy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Kary umowne okre$lone w ustepie 2 pkt 2-7 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

§ 15

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
3. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
4. Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktérym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia
na droge sadowa.
6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
7. Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.
10. Umowa niniejsza zawiera 15stron ponumerowanych i parafowanych.

Strona 13z 14



11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy uwaza
si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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