POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Swiecie, 19 grudnia 2017 r.

PZD 241/13/2017

Wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W zwigzku z prosba o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia
dotyczacej postepowania o udzielenie zamowienia na zadanie pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
wyjasniam co nastepuje:

1. Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamowienia jaka ustalit Zamawiajacy na
prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta,
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odp. Zamawiajacy poda te informacje przy otwarciu ofert.

2. Wykonawca wnosi o podanie ilosci sSrodkdw budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt na
prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego.

Odp. Zgodnie z art. 86 ust. 3 pzp Zamawiajacy podaje kwote jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamodwienia bezposrednio przed otwarciem ofert. Na tym etapie postepowania

zamawiajacy nie ma obowigzku ujawniania tej informacji.

3. Wykonawca wnosi o wyszczegolnienie, ktdre materiaty pochodzace z rozbiérek sg wasnoscia

Zamawiajacego, a ktore Wykonawcy?

Odp. Materiaty z rozbiérki takie jak np. destrukt z frezowania, kostka betonowa, krawezniki,
tarcze znakéw, stupki do znakdw, bariery stalowe nalezy przekazaé spaletowane na plac

Zamawiajacego w m. Drzycim przy ul. Swieckiej 1.

4. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych,
podbudéw niezwigzanych i tluczniowych Zamawiajacy dopuéci wykorzystanie kruszywa
z recyklingu?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze materiat ten powinien spetnia¢ wymagania WT-4 dla kruszyw
z recyklingu (tabela A.1)

5. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych,

podbudéw niezwigzanych i tluczniowych Zamawiajacy dopusci materialy uzyskane z rozbiérek?
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Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze materiat ten powinien spetnia¢ wymagania WT-4 dla kruszyw
z recyklingu (tabela A.1)

6. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni, sciezek, chodnikéw, opasek, perondw, zatok w innej technologii jak

przedstawiona w dokumentacji projektowej?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian technologii.

7. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie podbudow
oraz nawierzchni kruszywowych z mieszanki wapiennej 0/31,5?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wbudowanie kruszyw wapiennych pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

8. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie gruntu
z wykopow do wykonania zasypek sieci uzbrojenia terenu?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie gruntu z wykopu o ile materiat ten powinien
spetnia¢ wymagania SST D.02.03.01.

9. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie gruntu
z wykopdw do wykonania nasypow?

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie gruntu z wykopu o ile materiat ten powinien
spetnia¢ wymagania SST D.02.03.01.

10. Wykonawca wnosi o okreélenie parametru wskaznika réznoziarnistosci (U) materiatlow do

budowy dolnych oraz gérnych warstwa nasypow.
Odp. Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci zostaty okreslone w SST D.02.03.01 pkt. 2.4.1.

11. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagat
realizacji odcinkéw probnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzacej

wnosimy o okre$lenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw probnych.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania odcinkéw probnych.

12. Informujemy, ze WT-2 2008 na ktore powotuja sie specyfikacje techniczne dotyczace
mieszanek mineralno-asfaltowych zawierajg btedy, sa wycofane i zastgpione kolejnymi
wydaniami. Czy Zamawiajacy dopusci mieszanki mineralno-asfaltowe zgodne
z najaktualniejszymi wytycznymi WT-2 20147
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Odp. Mieszanki nalezy projektowac wedtug aktualnych wymagan technicznych WT-1 2014 i WT-2
2014.

13. Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogu wskazanego w §2 ust. 6 Umowy. Jaki jest powdd,
dla ktérego Zamawiajacy planuje zatrzymaé 10% wynagrodzenia az do odbioru koAcowego,
niezaleznie od postepu robot? Wykonawca wskazuje, ze na poczet ewentualnych roszczen
Zamawiajacy dysponowac bedzie zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia - nie jest wiec konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen.

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu.

Odp. Zamawiajacy przyjat takie rozwigzanie na zasadzie art. 3531 kodeksu cywilnego w oparciu
o analogie z art. 143a ust. 3 pzp.

14. Jak dtugi termin przewiduje Zamawiajacy na sprawdzenie faktury VAT i kosztorysu pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym, zgodnie z §2 ust. 10 Umowy?
Odp. Nie ma z gory okreslonego terminu. Zamawiajacy wykona te czynnosci niezwiocznie.

15. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o ustalenie poziomu odpowiedzialnosci Wykonawcy
w sposob adekwatny do jego obowigzkéw okreslonych Umowg poprzez dopisanie w §5
nastepujacej tresci: ,taczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy zostaje
ograniczone do wartosci 100% wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obejmuje

utraconych korzysci i szkdd posrednich”.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany. Nie mozna ograniczy¢ odpowiedzialnosci do
wysokosci wartoéci wynagrodzenia, bowiem wykonawca moze wyrzadzi¢ szkody o znacznie

wiekszych wartosciach.

16. W odniesieniu do §9 ust. 1 pkt. 15) Umowy, Wykonawca prosi o dopisanie przed mysInikiem
wyrazenia ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”. Wykonawca nie powinien odpowiadac za
zniszczenia lub uszkodzenia powstate z przyczyn lezacych np. przez innych wykonawcow

Zamawiajacego.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

17. W odniesieniu do §9 ust. 1 pkt. 19) Umowy, Wykonawca wskazuje, ze termin 14 dni jest zbyt
krétki; co wiecej, przekroczenie tego terminu w zadnym wypadku nie stanowi wystarczajacej
przyczyny do utraty prawa Wykonawcy do zgtoszenia ewentualnych roszczen. Wykonawca zwraca
sie wiec o wydtuzenie terminu do 30 dni oraz wykreslenie zapisu ,w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec
Zamawiajacego, chyba Ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy”.
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Odp. Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. Termin 14 dni liczac od powziecia informacji jest
wystarczajacy na to, by spetni¢ obowigzek informacyjny w zakresie okreslonym w §9 ust. 1 pkt
19 umowy.

18. Wykonawca wnosi o skrdcenie terminu wskazanego w §10 ust.11 Umowy, w ciagu ktorego
Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo, do 7 dni. W ocenie
Wykonawcy znacznie usprawni to przebieg realizacji inwestycji i proces podzlecania robot, co lezy
w interesie obydwu Stron Umowy.

Odp. Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany. 14 dni to termin koncowy. Zazwyczaj

zamawiajacy znacznie szybciej zajmuje stanowisko.

19. Wykonawca wskazuje, ze wymdg dotyczacy umow o podwykonawstwo wskazany w §10 ust.
11 tiret trzecie (okres odpowiedzialnosci za wady podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) nie
ma uzasadnienia w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty
budowlane tymczasowe (np. wykonanie nawierzchni tymczasowych, drég technologicznych,
tymczasowych umocnien skarp) lub inne roboty budowlane, dla ktorych udzielanie gwarancji
i rekojmi nie jest konieczne z uwagi na charakter tych robét (np. wykopy, rozbidrki). W ocenie
Wykonawcy niemozliwe jest stwierdzenie wad w takich robotach po okresie realizacji zadania
inwestycyjnego. Z doswiadczenia Wykonawcy dodatkowo wynika, ze opisane powyzej wymogi w
sposéb znaczny utrudniajg i nadmiernie wydluzajg proces podzlecania tego typu robdt
podwykonawcom. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi aby Zamawiajacy,
w uzasadnionych przypadkach, mogt odstgpic¢ od stosowania tego wymogu.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy.

20. Wykonawca podnosi, ze wymdg wskazany §10 ust. 11 tiret piqte jest nadmierny, a jego
realizacja jest w praktyce wysoce utrudniona. Stawki rynkowe z tytutu realizacji poszczeg6lnych
robdt beda ulega¢ wahaniom w trakcie realizacji zadania; w szczegdlnosci, ze okres realizacji
robot przewidywany jest na kilka lat. Decyzjq i ryzykiem Wykonawcy jest ewentualne powierzenie
realizacji czesci robdt podwykonawcy za wynagrodzeniem wyzszym niz przewidziane
w kosztorysie ofertowym oraz pdézniejsze poszukiwanie mozliwosci realizacji innych rob6t
w nizszych cenach lub zmniejszenie zysku Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca

wnosi o wykreslenie przywotanego zapisu.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy, jednoczesnie zwraca uwage na
okoliczno$¢, ze odstapienie od tego wymogu mogtoby prowadzi¢ do naduzy¢ np. polegajacych na
zawyzaniu wynagrodzenia dla podwykonawcy i celowym braku zaptaty wynagrodzenia przez
wykonawce dla podwykonawcy, by zamawiajacy byt zobowigzany do zaptaty podwykonawcy.
W ten sposdb mogtoby dojé¢ do sytuacji, w ktorej zamawiajacy bytby zobowigzany do zaptaty za
zamowienie publiczne kwoty przekraczajgcej warto$¢ udzielonego zamowienia. Zamawiajacy

odmawia wykreslenia przedmiotowego zapisu.
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21. Wykonawca wskazuje, ze kara umowna opisana w §10 ust. 16 Umowy jest razaco
wygorowana i wnosi o jej zmniejszenie do 5.000 zt, a takze wykreslenie uprawnienia
Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy w przypadku wskazanych sytuacji. Kara umowna
w proponowanej przez Wykonawce wysokosci jest catkowicie wystarczajacym zabezpieczeniem
dla Zamawiajacego; poza tym inne wymogi zwigzane z podzlecaniem robét podwykonawcom
réwniez dodatkowo zabezpieczajg Zamawiajacego (np. wymdg dostarczania oswiadczen o braku
zaleglych ptatnosci, uprawnienie do wstrzymania platnosci Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci dotyczacych dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow,

mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcom).

Odp. Zamawiajacy odmawia wykreslenia przedmiotowego zapisu. Uchybienia w zakresie
obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa w ocenie zamawiajacego, jak rowniez ustawodawcy,
stanowi razace naruszenie zobowigzan wykonawcy, wobec czego réwniez sankcja za takie

naruszenie musi by¢ dotkliwa.
22. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi rowniez o wykreslenie §13 ust. 1 pkt 1) tir. 6.
Odp. Zamawiajacy odmawia wykreslenia zapisu. Patrz uzasadnienie do pytania 21.

23. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy Zamawiajacy odmowi podpisania
protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do
jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.
Wykonawca obawia sie sytuacji, w ktdrej nieuzasadniona odmowa odbioru skutkowaé bedzie
nieprzyjeciem przez Zamawiajacego faktury oraz opdznieniem rozpoczecia terminu gwarancji

i rekojmi.

Odp. Orzecznictwo sadowe w zasadzie jednoznacznie wskazuje, ze nieuzasadniona odmowa

odbioru nie stanowi przeszkody do wystawienia faktury.

24. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania wnioskéw, o ktorym
mowa w §12 ust. 12.6 Umowy do 30 dni. W ocenie Wykonawcy, 7-dniowy termin moze okazac
sie zbyt krotki na wiasciwg ocene zaistniatej sytuacji, konsultacje pomiedzy Stronami,

poczynienie odpowiednich ustalen oraz sformutowanie wniosku.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany tego zapisu.

25. Wykonawca zwraca sie o dopisanie postanowienia, ze okolicznosci, o ktérych mowa w §12
ust. 12.1 Umowy, w uzasadnionych przypadkach, moga stanowi¢ podstawe podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Wszystkie opisane w przywolanym ustepie okolicznosci sa
sytuacjami, ktérych Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie moze przewidziec¢

i ktére mogaq spowodowac koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow przez Wykonawce.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany do umowy.
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26. Wykonawca wnosi o wykreslenie ostatniego zdania w §12 ust. 12.13 Umowy (,W wypadku
gdy Wykonawca nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ cze$¢ robot podwykonawcom, ich
wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne”). Zapis taki nie znajduje
zadnego uzasadnienia gdyz okolicznosci dotyczace zlecenia robdt podwykonawcom lub
wykonywania ich wtasnymi sitami moga sie zmienia¢ w trakcie sktadania oferty oraz
poszczegdlnych etapow realizacji Umowy. Wykonawca prosi o analogiczng zmiane w §10 ust. 2
Umowy (,,na wykonanie okreslonej szczegdtowo czesci robot wymienionej w ofercie”). Niezaleznie
od omawianych zapiséw, powierzenie robot podwykonawcy i zmiana zakresu robdt powierzonych
podwykonawcom podlegajq kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zdania ostatniego w §12 ust. 12.13.

27. W 8§13 ust. 1 pkt 1) tir. 5 Umowy, Wykonawca prosi o dopisanie, ze jedynie razace
i uporczywe naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce moze by¢ podstawa do
odstgpienia od niej. Obecna forma zapisu pozwala na odstapienie przez Zamawiajacemu od

umowy nawet w przypadku niewielkich naruszen i uchybien Wykonawcy.
Odp. Zamawiajacy odmawia zmiany umowy w tym zakresie.

28. Wykonawca wnosi o skrocenie terminu wskazanego w §13 ust. 1 pkt 2) do 14 dni.
Terminowa zaptata wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy jest podstawowym
obowiazkiem Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze pozwoli¢ sobie na kontynuowanie robdt

pomimo braku ptatnosci od Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy zmienia zapis §13 ust. 1 pkt 2 w ten sposdb, ze ten otrzymuje brzmienie:
»2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie miesiqca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejsze]

umowie,”

29. Wykonawca wnosi o dopisanie w §13 ust. 1 pkt 2) uprawnienia Wykonawcy do odstgpienia
od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy w sposob nieuzasadniony odmawia odbioru lub nie
przystepuje do odbioru robdt.

Odp. Zamawiajacy w 8§13 wust. 1 pkt 2 dodaje tiret 2 o nastepujacym brzmieniu:
.- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych robét lub
bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robdt”

30. Wykonawca zwraca sie o dopisanie w §13 ust. 3 a) postanowienia, ze zabezpieczenie robot

odbedzie sie na koszt Strony, z ktorej przyczyn nastapito odstgpienie od Umowy.

Odp. Zamawiajacy nadaje nowe brzmienie §13 ust. 3 lit. a):
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»a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
przyczyn nastgpito odstapienie od umowy”

31. Wykonawca zwraca sie o wykre$lenie z §13 ust. 3 sformutowania +W razie odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada”. Wykonawca wskazuje, ze odbidr robdt
oraz zapfata naleznego wynagrodzenia powinny nastapié¢ niezaleznie od tego, jaka jest podstawa
odstapienia od Umowy.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wykreélenie sformutowania ,w razie odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada”.

32. Wykonawca zwraca sig o dopisanie §13 ust. 3 b (obowiazki Zamawiajacego) ,oraz zaptaci
Wykonawcy wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
Umowy w zwigzku z realizacjag Umowy”. Kosztami takimi mogq by¢ np. koszty zaméwionych
materiatéw, koszty zwigzane z rozwigzaniem uméw podwykonawczych itp.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany do umowy.

33. Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o usuniecie §15 ust. 6 Umowy. Jesli koszt usuniecia wad
bedzie razaco nieproporcjonalny w stosunku do wartosci robét, Strony mogq dokonaé innych
uzgodnien.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany.

34. Wykonawca prosi o dopisanie w §15 ust. 9 zastrzezenia, ze Zamawiajacy zobowigzany bedzie
do zawiadomienia Wykonawcy co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu
gwarancyjnego.

Odp. Zamawiajacy w §15 wust. 9 dodaje zdanie 2 o nastepujacym brzmieniu:
~Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia sie na przegladzie gwarancyjnym z co najmniej

7-dniowym wyprzedzeniem.”

35. Wykonawca zwraca sie¢ o doprecyzowanie, ze §15 ust. 10 pkt. 1 Umowy dotyczy tylko
sytuacji, gdy stwierdzone wady sa istotne, tj. uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to zgodne z §11 ust. 6 pkt. 2a) Umowy.

Odp. Zamawiajacy zmienia tre$¢ §15 ust. 10 umowy w ten sposéb, Zze postanowienie to
otrzymuje brzmienie:

»10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje sie odpowiednio postanowienia §11 ust. 6 umowy.”

36. Wykonawca wskazuje, ze kary umowne wskazane w §16 ust. 2 sg razgco wygorowane,
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o obnizenie kar umownych do poziomu, ktory nadal bedzie
wystarczajacy do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego:

- za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - do
10% wynagrodzenia,
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- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

- z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci - do wysokosci 1000

zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

Odp. Zamawiajacy odmawia zmniejszenia kary umownej dotyczacej odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy ustala nowa stawke kary umownej za nieterminowe wykonanie robdt na 0,3%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki. Zamawiajacy ustala nowa stawke za zwioke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi na 0,3% wynagrodzenia za
kazdy dzien zwitoki. Z tytutu niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

ustala sie kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

37. Wykonawca zwraca sie o wykreslenie kary umownej wskazanej w §16 ust. 2 tir. 5 Umowy
»Z tytutlu niezastosowania sie do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania sie w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
wydanymi przez Zamawiajacego” - podstawa do naliczenia tej kary okreslona jest w sposéb
bardzo ogélny i niedookreslony (moze zostaC natozona na Wykonawce nawet za nieistotne

przewinienia), a jej wartosc jest wysoka.
Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany.

38. Wykonawca wnosi o rownowazne sformulowanie zapisu dotyczacego kary naleznej
Wykonawcy z tytutu rozwigzania Umowy (§16 ust. 2 tir. 6 Umowy) — powinna ona by¢ naliczana
.Za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego”.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany.

39. Wykonawca zwraca sie o wykre$lenie z §16 ust. 3 sformutowania ,i utraconych korzysci”.
Ewentualne utracone korzys$ci moga wielokrotnie przewyzsza¢ warto$¢ realizowanych robot,
a w momencie sktadania oferty Strony nie moga w sposéb wiarygodny oceni¢ zwigzanego z tym
ryzyka.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany.

40. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o dopisanie w §16 ust. 4 Umowy sformutowania ,lecz ich
taczna warto$¢ nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto”. Wykonawca
wskazuje, ze rolg kar umownych jest jedynie zmobilizowanie Wykonawcy do nalezytego

wykonywania umowy, nie za$ pokrycie ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmiany.
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41. Wykonawca, zwraca sige z prosbg o potwierdzenie, iz minimalny termin gwarancji wynosi
5 lat, a maksymalny 6 lat.

Odp. Zamawiajacy potwierdza powyzszy zapis.
42. Prosimy o zataczenie tabeli robét ziemnych.

Odp. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wlasciwej wyceny i realizacji inwestyciji.
43. Prosimy o zataczenie mapy z zaznaczonymi elementami do rozbidrek.

Odp. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do

wlasciwej wyceny i realizacji inwestycji.

44. Zgodnie z opisem technicznym Pkt. 9. Konstrukcje nawierzchni. UWAGA 1 i UWAGA?2.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku uzyskania niekorzystnych wynikéw badan,

Zamawiajacy przedstawi wtasciwe rozwigzanie techniczne i poniesie koszty koniecznych zmian.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzsze okolicznosci uregulowane sa w zapisach umowy,
stanowiacej zatacznik nr 7 do SIWZ.

45. Prosimy o zataczenie dokumentacji projektowej w plikach edytowalnych dwg.

Odp. Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do
wiasciwej wyceny i realizacji inwestycji.

46. W specyfikacji SST D.00.00.00 pkt. 1.5.2. widnieje zapis ,Jezeli w trakcie wykonywania
robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaija
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.” Prosimy o wykredlenie powyzszego
zapisu z uwagi na fakt, ze Wykonawca na etapie skladania oferty nie jest w stanie okresdli¢

zakresu takiej dokumentacji jak i oszacowac¢ koszty jej wykonania.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze ww. zapis nie bedzie miat zastosowania w ramach realizacji

przedmiotowego zadania.

47. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach zadania nalezy wznowi¢ punkty graniczne pasa
drogowego.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wznawiania kamieni granicznych w ramach inwestycji.
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48. Zgodnie z SST D.01.01.01. w pkt. 1.3 widnieje zapis o wyznaczeniu nowych punktow

granicznych pasa drogowego. Czy w ramach zadania Zamawiajacy przewiduje ich wykonanie.
Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wznawiania kamieni granicznych w ramach inwestycji.

49. Istniejaca nawierzchnia drogi posiada (przewaznie )szer. 3,5 i spadek poprzeczny gtownie
daszkowy. W przypadku poszerzenie jej do szerokosci 5,5 m istniejaca o$ drogi zostanie
przesunieta czego skutkiem bedzie koniecznos¢ zmiany spadku na  fragmencie jezdni.
Z dokumentacji projektowej wynika , ze tylko na odcinku 7+980-8+470km takiej zmiany nalezy
dokonaé. Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie takiego przespadkowania na pozostatym
odcinku drogi.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze do wyceny i realizacji robdt nalezy przyja¢ zakres robot

wskazany w kosztorysie ofertowym.

50. Prosimy o zataczeniu rysunku z zaznaczonymi nasadzeniami drzew.

Odp. Nowe nasadzenia nalezy wykonac na terenie gminy Drzycim.

51. Czy Zamawiajacy ustali osobny termin gwarancji dla oznakowania poziomego i zieleni
Odp. Okres gwarancji zostat podany w § 15 ust. 1 umowy.

52. Prosimy o zataczenie SST na wiaty przystankowe.

Odp. Nalezy zamontowaé wiaty przystankowej o wym. 310x130x240 cm (dtugos¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢) wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi:

- Sciany: cala konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej scianie
wbudowana szyba hartowana o grubosci 8 mm

- dach: ptaski wykonany z blachy ocynkowanej

- wyposazenie: tawka, tabliczka na rozkfad jazdy, kosz na smieci

Szczeg6t wedtug rozwigzan producenta.

53. Prosimy o okreélenie parametrow dotyczacych fundamentéw pod przestawiane wiaty

przystankowe.

Odp. Przestawiana wiata ma zostaé ustawiona na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

jak dla nowych wiat. Szczegoét wedtug rozwigzan producenta.
54. Prosimy o podanie parametréw mieszanki gruntowej ulepszonej na wykonanie poboczy.

Odp. Mieszanka gruntowa ulepszona powinna spetnia¢ wymagania wedtug SST D.06.03.01 do

wykonania poboczy mozna uzy¢ materiatu z korytowania pod poszerzenie.

55. Prosimy o wyszczegdlnienie ,co wchodzi w zakres robdt towarzyszacych dotyczacych

przestawienia istniejacego stupa o$wietleniowego.
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Odp. Robotami towarzyszacymi sa: wytaczenie zasilania na czas robdt, wykonanie robot
ziemnym (wykop i nasyp wraz z zageszczeniem), odkopanie istniejacego kabla zasilajacego
i zmiana jego przebiegu dostosowanego do nowego miejsca stupa, wykonanie fundamentu pod

stup w nowej lokalizacji, ustawienie stupa w nowej lokalizacji, wtaczenie zasilania stupa.
56. Prosimy o zataczenie SST na plytki antyposlizgowe 35x35x5 cm.

Odp. Wymagania dla ptytek antyposlizgowych 35x35x5 cm:

- wytrzymatos¢ na zginanie: klasa T (2)

- nasigkliwos¢: klasa 2, znakowanie B, nasigkliwos¢ % masy < 6%

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3, znakowanie D,
uubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2, warto$¢ $rednia < 1,0 przy czym
zaden pojedynczy wynik >1,5

- odpornosc na scieranie: klasa 4, znakowanie I, < 20 mm

- obcigzenie niszczace: klasa 70, znakowanie 7, charakterystyczne obcigzenie niszczace kN: 7,
minimalne obcigzenie niszczace kN: 5,6

- wymiary: klasa 2, znakowanie P

- przekatne: klasa 1, znakowanie J.

57. Prosimy o okreélenie jakie parametry powinny spemiaé ogrodzenia panelowe tzn. wysokosc¢

ogrodzenia, szeroko$é¢ panelu, wysokos¢ podmurdwki, szerokos¢ bramy i furtki.
Odp. Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej SST dla ogrodzenia.

58. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji
mieszanek asfaltowych. Zgodnie z obowigzujacymi dokumentami i zasada akceptacji rozwigzan
rownowaznych, granulat asfaltowy jest petnowartosciowym skfadnika mieszanki asfaltowej.
Zapisy te potwierdzone sa w normie PN-13108-1 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania.
Czeé¢ 1: Beton asfaltowy, w WT 2 z 2010 i 2014, we wzorcowych dokumentach kontraktu
opracowane przez GDDKiA?

Odp. Zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ zastosowania granulatu asfaltowego do betonu

asfaltowego.

59. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

0 uziarnieniu 0/22 ?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie wskazanej mieszanki.

60. Zamawiajacy w ramach SST powotuje sie na WT2 2008 - dokument wycofany ze wzgledu na
zawarte w nim btedy. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych
zgodnie z wymaganiami wiasciwosciami zawartymi w obowigzujacym dokumencie WT2 2014
i normach PN-EN 13108 ?
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Odp. Mieszanki nalezy projektowa¢ wedtug aktualnych wymagan technicznych WT-1 2014 i WT-2
2014.

61. Prosimy o potwierdzenie, ze warstwe profilowg AC 11W zgodnie z SST D.05.03.05/a
o grubosci 3cm, nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego spetniajacego wymagania KR1-2.

Odp. Beton asfaltowy dla tej warstwy powinien spetnia¢ wymagania dla KR3, SST dopuszcza taka
mozliwosc.

62. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do warstwy Scieralnej lub $cieralno-wyréwnawczej
mieszanki typu SMA 0/16 JENA na zasadach okreslonych w Poradniku dla Zarzadcow
i Wykonawcow drdg samorzadowych?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny i realizacji robdt nalezy przyjaé zakres robét
wskazany w kosztorysie ofertowym.

63. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zamkniecie drogi na czas trwania robot bitumicznych.
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zamkniecie drogi na czas robot bitumicznych.

64. W kosztorysie ofertowym w poz. 2-26 jest: Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie
pnia....... cm wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na
sktadowisko wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji. - tacznie 321 szt., W poz. 27 jest:
Usunigcie karpin po wycietych drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko oraz
kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zageszczeniem dotow - 329 szt. Czy Wykonawca ma tgcznie

wykarczowac 650 karpin. Czy poz. 27 zostata omytkowo dopisana?

Odp. W pozycjach od nr 2 do nr 26 kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ mechaniczne scinanie
tacznie 321 szt. drzew wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny
na skfadowisko wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji, natomiast w pozycji nr 27
kosztorysu ofertowego nalezy wyceni¢ usuniecie tacznie 329 szt. karpin po wycietych drzewach
wraz z zatadunkiem i wywozem na skfadowisko oraz kosztem utylizacji oraz zasypaniem

i zageszczeniem dotow.

65. W kosztorysie ofertowym w poz. 2-26 jest Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie
pnia....... cm wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na
sktadowisko wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji. Czy Wykonawca ma odwies¢ materiat
z wycinki na sktadowisko wskazane przez Inwestora czy zakupi¢ drzewo w wysokosci wskazanej
w SIWZ.

Odp. Wykonawca zakupi drewno pozyskane z wycinki zgodnie z zapisami pkt 20 SIWZ.

66. Zgodnie z Projektem Wykonawczym pkt. 6 Rozwigzania sytuacyjne, zaprojektowano
pobocza gruntowe o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm

oraz pobocza utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
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gr. 10cm. W przedmiarze rob6t pozycje 94 i 95 wskazano grubo$¢ warstwy 15cm. Prosimy
o okreélenie grubosci warstwy poboczy gruntowych.

Odp. Nalezy wykonaé pobocza gruntowe o nawierzchni gruntowej ulepszonej lub o nawierzchni

z kruszywa famanego o grubosci 15 cm.
67. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu.
Odp. Nadmiar gruntu powinien byé odwieziony na sktadowisko Wykonawcy robét.

68. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ catq dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy potwierdza powyzsze zapisy.

69. Prosimy o okreélenie na jakiej podstawie realizowany bedzie przedmiot zamowienia -

pozwolenie na budowe czy zgtoszenie budowy. Prosimy o udostgpnienie dokumentu.
odp. Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej zgtoszenie robot.

70. Prosimy o okreélenie gatunkéw drzew do nasadzenia oraz minimalnego obwodu pni na
wysokoéci 100cm. Prosimy réwniez o wskazanie ilosci drzew [szt.] poszczegdlnych gatunkow

przewidzianych do nasadzenia.

Odp. Wskazane informacje zamieszczone sa na stronie internetowej w decyzjach zezwalajacych

na usuniecie drzew.

71. Ze wzgledu na koniecznos¢ wycinki drzew do 28 lutego 2017r, prosimy o okreslenie terminu

przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Odp. Zamawiajacy przekaze plac budowy nie pézniej niz w dniu podpisania umowy
o roboty budowlane.

72. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje wszystkimi aktualnymi uzgodnieniami
niezbednymi do realizacji inwestycji oraz ze w przypadku wygasniecia ich prolongata jest po

stronie Zamawiajgcego.
Odp. Zamawiajacy dysponuje wszystkimi aktualnymi uzgodnieniami.

73. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 30. Prosimy o wskazanie grubosci nawierzchni

bitumicznej z podbudowa, przeznaczonej do rozbidrki.

Odp. Grubos¢ okoto 35 cm.
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74. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 31. Prosimy o wskazanie grubosci istniejacej jezdni

przeznaczonej do rozebrania.
Odp. Grubos¢ okoto 35 cm.

75. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 32. Prosimy o wskazanie grubosci frezowania.

Odp. Grubos¢ do 6 cm.

76. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 34. Prosimy o wskazanie grubosci nawierzchni

betonowej z podbudowa przeznaczonej do rozbiorki.
Odp. Grubos¢ okoto 50 cm.

77. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 33,35,36,37. Prosimy o wskazanie grubosci

podbudowy przeznaczonej do rozbiorki.
Odp. Grubos¢ okoto 30 cm.

78. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 140,141,143. Prosimy o zataczenie rysunku
konstrukcyjnego zaprojektowanych prefabrykowanych $cianek czotowych, wymiaréw fundamentu

ze wskazaniem materiatu z jakiego ma by¢ wykonany.

Odp. Nalezy zastosowaé prefabrykowane Scianki czotowe proste lub sko$ne wraz z fundamentem

wedtug rozwigzan producenta.

79. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 140,141,143. Prosimy o wskazanie powierzchni w m2

umocnieri skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustow.

Odp. Powierzchnia umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie wynosi dla pozycji:
- nr 140: 100 m2
-nr141: 120 m2
-nr 143: 230 m2.

80. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 132. Prosimy o okreélenie dlugosci wymienianych
przykanalikéw, wysokosci wymienianego wpustu.

Odp. Dtugo$é przykanalikow okoto 50 m; wysoko$¢ wpustu 1,5 m.

81. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 91. W zwiazku z brakiem w punkcie 9.2 przywotanej do
pozycji SST D.06.01.01 opisu dotyczacego zakresu przedmiotowej pozycji, prosimy
o potwierdzenie, iz pozycja ta dotyczy tylko plantowania skarp rowdw, wykopdw i nasypéw bez

humusowania i obsiania trawa.

Odp. Zamawiajacy potwierdza podang teze. Do wyceny i realizacji robot nalezy przyjac zakres

robét wskazany w kosztorysie ofertowym.
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82. Wykonawca zwraca uwage na nadmiernie wysokie kary umowne w 8§16 pkt.2 Umowy: "za
nieterminowe wykonanie robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
za kazdy dzien zwioki", i wnosi o ich obnizenie do 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2
ust.1, za kazdy dziert zwiloki. Tak wysokie kary umowne, powodujg konieczno$¢ uwzglednienia
wiekszego ryzyka realizacyjnego w Ofercie, co z kolei przektada sig¢ na nieuzasadnione

zwiekszenie jej wysokosci.

Odp. Powyzsze zapisy wyjasniono w pytaniu 36.
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