UMOWA NR 241/13/2017 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktorego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”.

3. Szczegdtowy zakres i1 sposdb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robot przedstawione sa
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, integralne czegsci niniejszej Umowy.

4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwote kosztorysowa
(0] (011 (0 IR Zh, (STOWNIE: tevviiniiniiieiiniiieeineenrenecnnnnns ).

2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
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od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie czeg$ciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
cze¢$ciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robdt. Warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej§ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zalaczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego musza
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czeSci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegloéci w stosunku do Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajagcy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednig ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Ptatnosci bgda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.



14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 31.07.2018 .

2. Rozpoczgcie robot przez Wykonawceg moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY

1. Integralnymi cze¢$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeeeennn.. roku wraz z zalgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.



§5

Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ......................... — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci
dorgczenia, nalezy kierowac na adres:

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegbdlnosci od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwotg nie nizszg niz 1 mln ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za
wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robdt na caly okres rekojmi 1 gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastegpowacé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindow odbiorow czesciowych
oraz robét zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiagzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich cz¢$ciach. Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbgdne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegolnosci dowoz
i wywoz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajagcych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknigciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznos¢, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,



- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
B,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnos$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b”” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

J poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdélowo czgsci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkoéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umoweg z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania cze¢$ci robdt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ustgpéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
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roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktore sktadaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$é
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcea lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$§¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
os$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
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potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajagcego stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze b¢da stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbiodr koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszag uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

Cc) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,
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e) rozliczenie rzeczowe i1 finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystepuja inne wady istotne, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usunigcia, jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustegpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania re¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:
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- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczegbdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

- wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢epowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozefn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
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przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystagpienia Sity wyzsze] uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedtozenia na Zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robo6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu,
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Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot
przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:

- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilno$ci regionalne;j
poprzez taczenie weztdw drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢ wewnetrzna
1 dostepnos¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytutu Wykonawca nie bedzie
kierowal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,

- zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacje¢ robdt 1 pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa dluze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia
okoliczno$ci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
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W niniejszej umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyn nastgpito odstagpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dziefn odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystgpienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.

2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jako$ci
co do catosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
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gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogh
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umownag
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach 1 wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktéorym mial si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;

- z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowg. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i1 stanowi¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
fo ceeeerecnecnns Zh (SIOWNIE: trviriiniieiieiiiiiiniieineenrencnecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢
wiasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

—  Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
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W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

L L
(pieczec 1 podpis) (pieczgd i podpis)
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