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Wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

W zwiazku z prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dotyczacej
postepowania o udzielenie zamoéwienia polegajacego na Wykonaniu dokumentacji
projektowej na zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Bladzim - Drzycim -
Laskowice” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyjasniam co nastepuje:

1. Dlugo$¢ odcinka zgodnie z SIWZ wynosi ok. 15 km ale zgodnie z zatacznikiem nr 7 do SIWZ
(Plan orientacyjny) i po pomiarze w terenie taczna dtugos$¢ drogi do przebudowy wynosi
ok. 21 km. Prosimy o doprecyzowanie dtugosci odcinka podlegajacego przebudowie.

0dp. Zamawiajacy wyjasnia, ze na swojej stronie internetowej zamiesci poprawiony SIWZ.

2. Czy Zamawiajacy dysponuje wystarczajagcym pasem drogowym do realizacji inwestycji?
(w zakresie jest dostosowanie jedni do klasy technicznej Z czyli poszerzenie jezdni do 6,0 m,
wykonanie obustronnych poboczy gruntowych szer. 1,0 m, wykonanie rowow, poszerzenie skarp

nasypow, wykopow?

Oodp. Zamawiajacy wyjasnia, ze szeroko$¢ pasa drogowego jest wystarczajaca do wykonania
powyzszych robot.

3. Zgodnie z §1 pkt 3.5 projektu umowy jest napisane, iz zakres przedmiotu zamowienia
obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg, ZRiD lub/i zgtoszenia robot
budowlanych za$ punkt 4.4.5 SIWZ (opis przedmiotu zaméwienia) mowi o wniosku o pozwoleniu
na budowe. Prosimy o sprecyzowanie jaka procedura administracyjng Zamawiajacy zamierza
zrealizowaé inwestycje. Czy jesli sie okaze ze ZRID to po czyjej stronie sg koszty przygotowania
projektu podziatu nieruchomosci? Czy Zamawiajacy wydtuzy wtedy termin wykonania zadania?

(z uwagi na konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgdd, opinii, projektu podziatu nieruchomosci).

Odp. Zamawiajacy zaktada zrealizowanie inwestycji na podstawie zgtoszenia robot budowlanych
lub/i pozwolenia na budowe. W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie ZRiD Zamawiajacy
wyjasénia, ze w swoim zakresie przygotuje projekty podziatu. Jezeli dojedzie do takiej sytuaciji

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania.

4. W miejscowosci Lniano jest przejazd kolejowy. Czy w ramach zadania jest jego przebudowa?

Zgodnie z §30 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r.
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w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744) , w przypadku
przebudowy drogi inwestor dostosowuje nawierzchnie drogowa na przejezdzie kolejowo-

drogowym do parametrow technicznych przebudowywanej drogi”.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy przejazdu kolejowego w m. Lniano.

5. Z uwagi na poszerzenie korony drogi w celu dostosowania jej do klasy technicznej Z zajdzie
konieczno$¢ wycinek przydroznych drzew w tym réwniez alei debowej prawem chronionej na
koricowym odcinku drogi. W tej sytuacji wydaje sie wielce prawdopodobne, iz RDOS Bydgoszcz
natozy obowigzek Wykonania raportu oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Tym
bardziej iz droga przebiega na granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,Bory Tucholskie” oraz
czeéciowo we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Zamawiajacy przewiduje wykonanie projektu
budowlanego w terminie 7 miesiecy od podpisania umowy co z uwagi na powyzsze wydaje sig
mato realne. Czy w przypadku koniecznosci uzyskania raportu 00S Zamawiajacy wydtuzy termin
realizacji zadania? Czy termin 7 miesigecy oznacza przekazanie projektu budowlanego z decyzja
administracyjna? (zgtoszenie robot/pozwolenie na budowe/Zrid).

Odp. W przypadku gdy Wykonawca zostanie obarczony przez RDOS w Bydgoszczy wykonaniem

raportu 00S Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania.

6. Z uwagi na poszerzenie korony drogi w celu dostosowania jej do klasy technicznej Z zajdzie
koniecznoé¢ przebudowy istniejacych przepustéw oraz uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego. Pomiedzy miejscowos$ciami Jastrzebie i Grodek jest obiekt mostowy nad rzeka

Wda. Czy Zamawiajacy przewiduje jego przebudowe?

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy obiektu inzynierskiego nad Wda. W kwestii robot
zwigzanych z przedtuzeniem lub/i naprawa przepustéw Wykonawca winien uzyskaé¢ wiasciwe

uzgodnienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Mape do celéw proj. w wersji elektronicznej dostarcza Zamawiajacy (do 20.04). Czy mapa
bedzie uwzgledniaé pomiar wysokoSciowy istniejacej jezdni (os$, krawedzie, pobocza, skarpy
nasypéw, wykopéw) w regularnych odstepach? (co 20-25 m, na tukach gesciej)? Czy
infrastruktura techniczna (stupy, studnie, hydranty) zostanie uaktualniona? Czy granice pasa
drogowego beda wznowione? Czy w sytuacji gdy zajdzie potrzeba rozszerzenia zakresu mapy

Zamawiajacy ten koszt pokryje?

odp. Mapa do celéw projektowych zostanie wykonana zgodnie ze sztuka i obowigzujacymi
przepisami prawa oraz bedzie zawiera¢ elementy, o ktérych mowa powyzej. W przypadku
potrzeby rozszerzenia zakresu mapy Zamawiajacy bedzie partycypowat w jego kosztach.

8. Co ma zawieraé studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowe? (rozwiazanie skrzyzowania

projektowanej trasy z istniejaca siecia drog wg pkt 4.2.1 SIWZ)
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Oodp. Zamawiajacy wyjasnia, ze opracowanie z pkt 4.2.1 SIWZ ma stanowi¢ koncepcje
planowanej inwestycji w celu przyjecia optymalnych rozwigzan sytuacyjnych do dalszych prac
projektowych. Zamawiajacy na swojej stronie internetowej zamiesci poprawiony SIWZ.

9. Co ma zawiera¢ studium wykonalnosci inwestycji? (pkt 4.2.11 SIWZ).

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania studium wykonalnoséci inwestycji. Zamawiajacy na

swojej stronie internetowej zamiesci poprawiony SIWZ.

10. Czy Zamawiajacy przewiduje ptatnosci za poszczegblne elementy dokumentacji na podstawie
faktur cze$ciowych? Umowa tego nie okresla.

Proponujemy:

20% wartoéci zamoéwienia brutto po przekazaniu studium techniczno-ekonomicznego

40% wartoéci zamdwienia brutto po przekazaniu projektu budowlanego

40% wartoéci zamowienia brutto po przekazaniu projektu wykonawczego.

Odp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ptatnoéci czeéciowych w nastepujacy sposob:
20% wartoéci zamowienia brutto po przekazaniu koncepcji

80% wartosci zamoéwienia brutto po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej.

11. Czy Zamawiajacy przewiduje zmniejszenie kar umownych? Zgodnie z §9 wzoru umowy pkt
2 a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
- za opé6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub poszczegdlnych elementéw w wysokosci 0,5

% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 za kazdy dzieri opéznienia (Proponujemy 0,1%)

- za zwfloke w usunieciu wad prac projektowych w wysokoéci 2,0 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3, za kazdy dzieri zwloki liczony ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego

na usuniecie wad prac projektowych (Proponujemy 0,1%)

- za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

- za opéznienie badz brak przygotowania odpowiedzi na pytania wykonawcow robot
budowlanych, o ktérym mowa w §4 ust. 2- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto” (Proponujemy 0,1%)

Co znaczy w tym wypadku opdznienie wg Zamawiajacego? §4 ust. 2 umowy mowi, iz Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznej odpowiedzi na pytania wykonawcow robot budowlanych.

Prosimy o sprecyzowanie stowa niezwlocznie.

odp. Zamawiajacy nie przychyla sig do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany kar umownych.
Termin niezwlocznie nalezy rozumieé zgodnie z wyktadnig k.c. art. 354, 355
i 455.

12. Czy Zamawiajacy posiada wiedze, czy planowana inwestycja bedzie przebiegata przez tereny

zamkniete - z godnie z przedstawiong orientacjq?

0odp. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych prac na terenach zamknietych.
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13. Prosze okresli¢ czy rozwigzania proponowane w STES musza zosta¢ uzgodnione? Jesli tak to

uzyskania jakich uzgodnier Zamawiajacy wymaga?

odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze koncepcja, o ktérej mowa powyzej bedzie uzgadniana w trakcie
realizacji dokumentacji projektowej w porozumieniu z Zamawiajacym. Nie wymaga sie

uzyskiwania dodatkowych uzgodnien.

14. Jakimi materiatami dysponuje Zamawiajacy w celu sporzadzenia STES?

Odp. Zamawiajacy dysponuje mapa do celow projektowych.

15. Czy Zamawiajacy wiedze ile dziatek nalezy przewidzie¢ do podziatu w przypadku realizacji
inwestycji w oparciu decyzje ZRID?

Oodp. Zamawiajacy zaktada zrealizowanie inwestycji na podstawie zgtoszenia robét budowlanych
lub/i pozwolenia na budowe. W przypadku gdy konieczne bedzie uzyskanie ZRiD Zamawiajacy
wyjasnia, ze w swoim zakresie przygotuje projekty podziatu.

16. Czy zachowujemy istniejace odwodnienie korpusu drogi czy tez w ramach projektu nalezy

przedstawi¢ dodatkowe rozwigzania w zakresie odwodnienia?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach dokumentacji nalezy zachowac istniejace odwodnienie

pasa drogowego.

17. Czy Zamawiajacy ma $wiadomos$¢, ze RDOS moze narzuci¢ koniecznos¢ sporzadzenia

Raportu Oddziatywania na Srodowisko i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze W ramach dokumentacji nalezy uzyskaC decyzje
o érodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku narzucenia przez RDOS wykonania dodatkowo

raportu 00$ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania.

18. Czy w ramach zadania przewiduje sig budowe nowych zjazdow?

odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach dokumentacji nalezy przewidzie¢ przebudowe

istniejacych zjazdow.

19. Czy Zamawiajacy dysponuje danymi w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej w przypadku
koniecznoéci wykonania Raportu o Oddziatywaniu Inwestycji na Srodowisko (mozliwos$¢ natozenia

obowiazku rocznej inwentaryzacji)?

odp. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej przedmiotowego odcinka drogi.

20. Zgodnie z projektem umowy i SIWZ w par. 2 podano czas na wykonanie poszczegoblinych
etapdw - jak nalezy liczy¢ czas poszczegélnych etapéw od kiedy do kiedy?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze dla kazdego z etapéw czas nalezy liczy¢ od dnia podpisania

umowy.
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21. Prosze o zweryfikowanie zapisu zawartego w par. 4 umowy pkt 1: "Projektant petni¢ bedzie
nadzor autorski w czasie realizacji inwestycji" proponowany zapis: "Wykonawca petni¢ bedzie

nadzor autorski w czasie realizacji inwestycji".

Odp. Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

mgnine. Adam Melles
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