UMOWA NR 241/04/2018 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostata w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
wZamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

Franciszka Koszowskiego — Staroste Swieckiego

Barbare Studzinska — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwana w dalszej czgsci umowy "ustawa".
2. Zamoéwienie jest przeznaczone do wspotfinansowania ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci
regionalnej poprzez taczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg
TEN-T, w tym z we¢ztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢
wewnetrzna i dostepnos$¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét
budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-
Dworzysko. Etap II” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym
w dalszej czesci PFU) a w szczegdlnosci:
3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1286C
(projekt budowlany i projekt wykonawczy).
3.2 Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowg
drogi powiatowej nr 1286C, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowg i/lub zgtoszenia robot budowlanych.
3.3 Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty
(budowlany i wykonawczy).
3.4.Przebudowa ulic oraz budowa trzech rond polega¢ bedzie na:
- wycince kolidujacych drzew i krzewow,
- rozbiorce istniejgcych elementow drog,
- przestawieniu kolidujacych ogrodzen,
- wykonaniu rob6t ziemnych,
- wzmocnieniu istniejgcego podtoza gruntowego (doprowadzenie do grupy nosnosci G1
1 0sigg nigcie wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2),
- ewentualnym ustawieniu muréw oporowych,
- przebudowie istniejacych przepustOw wraz z oczyszczeniem istniejacych ciekow,
- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg
z betonu asfaltowego 1 podbudowa z kruszywa tamanego lub podbudowa w innej
technologii,



- przebudowie dwdch ktadek dla pieszych nad rzeka Wda,

- przebudowie trzech istniejgcych skrzyzowan w ciggu ul. Wojska Polskiego z: tacznica
DKO1 (ul. Tucholska) / ul. Chetminska, ul. Sportowa i ul. Wodng na skrzyzowania typu
rondo wraz z niezb¢dng infrastrukturg,

- przebudowie istniejacych zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- budowie nowych zjazdoéw publicznych i1 indywidualnych,

- budowie chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych i Sciezek rowerowych,

- przebudowie 1 budowie zatok autobusowych wraz z peronami 1 wiatami
autobusowymi,

- budowie pasa prawoskretu z ulicy Wojska Polskiego na dziatke nr 389/4,

- budowie wyspy dzielagcej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoty Podstawowej nr 5 w
Swieciu im. Polskich Olimpijczykéw (dziatka nr 240/1),

- budowie wyspy dzielgcej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 ,,Pod
Labedziem” (dziatka nr 285/4),

- wykonaniu przej$¢ dla pieszych i przejazdéow dla rowerzystow wyposazonych

w oznakowanie aktywne ( 2 szt.) (pionowe i poziome) oraz w urzadzenia ulatwiajace
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne ( ptytki ryflowane oraz obnizenie
kraweznika w stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm),

- budowie nowego o$wietlenia rond i ulic (o§wietlenie energooszczedne),

- przebudowie kolidujacej infrastruktury podziemnej i nadziemne;j,

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- regulacji wysokosciowej studni i zaworéw do nowoprojektowanych lub istniejagcych
nawierzchni,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury m.in. znakéw pionowych i poziomych, itp.,

- wykonanie barier energochtonnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2
Wynagrodzenie i platnoSci
1. Z zastrzezeniem zapisdw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote ryczattowa brutto
.................... ZE, (STOWNIE: evveeereerirnneeeeeecernnnncecencnss).
2. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Zadatg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie
Wykonawcy za catkowite 1 kompletne (stale i wigzace do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy), wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Ustalona wysoko$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych $§wiadczen oraz kosztéw ponoszonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dokona ptatnosci za faktycznie zrealizowane 1 odebrane elementy
rozliczeniowe wskazane w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcym
zalagcznik do niniejszej umowy.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu robot bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

7. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastgpowalo fakturami
wystawionymi  przez ~ Wykonawcg tj: po  zakonczeniu  poszczegdlnych
elementow/etapOw niniejszej umowy tj:

a. po opracowania studium techniczno-ekonomiczno-§rodowiskowego i raportu OOS

b. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe;

c. po wykonaniu robot budowlanych 1 uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwolen, w tym zawiadomienia
o zakonczeniu robot dla wybudowanego obiektu lub opinii wlasciwych instytucji nie
wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego odcinka drogi.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 zobowigzuje si¢
do:

- wykonania wszystkich (takze nie wymienionych w umowie) opracowan, uzyskania
dokumentdéw, opinii ktére sg niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji
projektowej pod katem uzyskania decyzji organdw administracji panstwowej
i samorzadowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacje
i wydajacych decyzje o zezwalajaca na budowe

- urzadzenia terenu budowy;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wykonania badan, préb jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia robot Inspektorowi nadzoru do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

- dokonania uzgodnien oraz uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go do uzytku;

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy tj. zastosowania
szczegblnych zasad bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét, oznakowania
miejsca robdt oraz plac u budowy;

- zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzeh w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowys;

- zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;]
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacj¢ powykonawczg;

- sporzadzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej przyjetej do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Swieciu.

9. Strony przewiduja czeSciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czgsciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien zaawansowania
rob6t bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbioréw
czesciowych. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

10. Do momentu odbioru koncowego rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami
przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w
ust. 1.



11. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego, ktére beda zataczone do faktury VAT. Protokét odbioru koncowego musi
zosta¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

a) wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za op6znienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

9. Roszczenie Wykonawcy o zaptate¢ wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotéw
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT przez Zamawiajacego pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym.

10. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

11. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

12. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze w 2019 roku nastgpi zaplata za wykonanie przedmiotu
umowy do kwoty 98 800,00 zt wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia faktur z terminem ptatnosci w 2019 roku z ograniczeniem do tej kwoty.
W roku 2020 nastgpi zaplata za wykonanie przedmiotu umowy do kwoty
3 803 700,00 zt wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur
z terminem ptatno$ci w 2020 roku z ograniczeniem do tej kwoty. Pozostala czgs¢
wynagrodzenia wynikajgca z niniejszej umowy zostanie uregulowana w roku 2021.
Z tego tytulu nie beda przystugiwaly Wykonawcy zadne dodatkowe roszczenia
wzgledem Zamawiajacego.

14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Droég, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§3

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamo6wienia: do dnia:
- studium techniczno-ekonomiczno-§rodowiskowe - 30.06.2019 r.
- raport OOS planowanej inwestycji — 30.06.2019 .
- projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej 1 projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniem
Zamawiajacego - 30.06.2020 r.
- pozostata cze$¢ dokumentacji - 30.06.2020 r.
- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap
II-30.06.2021 r.
2. Przez wykonanie zaméwienia rozumie si¢ wykonanie wszelkich robdt wskazanych
w niniejszym SIWZ, umowie, ofercie i zatagczonym do oferty przedmiarze roboét, oraz
wykonanie wszelkich wynikajagcych z nich poprawek i zalecen oraz przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego. Jest to jednocze$nie dzien zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, czyli dzien zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci
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odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia tego zawiadomienia przedmiot umowy
byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do
14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

1) przystugiwa¢ mu bedzie petnia praw autorskich majgtkowych i osobistych, w tym
prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy,
zwanej dalej dokumentacjg;

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego na podstawie i w zakresie objetym
niniejsza umowa nie bedzie narusza¢ majatkowych i osobistych praw autorskich 1 praw
wlasnos$ci przemystowej oraz dobr osobistych 0s6b trzecich;

3) jego prawa autorskie do dokumentacji nie b¢da obcigzone ani ograniczone w zaden
spos6b na rzecz oséb trzecich, w szczegdlnosci w sposéb uniemozliwiajacy lub
utrudniajgcy zawarcie 1 wykonanie niniejszej Umowy.

4. Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu dokumentacji
projektowej przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa cato$¢ majatkowych
praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejsze;j
Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., obejmujacych w szczegdlnosci:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji,

2) dokonywanie zmian, uzupelnien 1 dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajacego lub jakichkolwiek innych podmiotow;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowg oraz przepisania utrwalen na
inng technike, rodzaj zapisu, system i nos$nik;

4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technika drukarska,
fotograficzng, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkich nosnikach oraz wymiany nosnikow;

5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamig¢ci komputeréw i serweréw sieci
komputerowych 1 ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie i wySwietlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;

7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;

5. Z chwila odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa do
wykorzystanych w dzietach wytwor6w niematerialnych nie stanowigcych utworéw w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

6. Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie 1
niniejszego paragrafu, a takze przenosi wlasnos¢ egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje¢ utrwalono.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw
osobistych wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju
zmian, uzupelnien i1 jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez
podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajacego do
decydowania o pierwszym udost¢pnieniu dziet publicznosci i sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do
niewykonywania swych autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposdb
naruszajacy interesy Zamawiajacego. W przypadku niewykonania przez Wykonawce
zobowigzan, objetych niniejszym ustepem, Wykonawca zaptaci na rzecz



Zamawiajacego kar¢ umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia caltkowitego
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy posiada petng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majatkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.

9. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie w zwigzku z
korzystaniem przez Zamawiajacego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na
podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego
od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytulu 1 zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione
roszczenia osob trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym zwigzane, w
tym koszty zastepstwa procesowego i koszty sadowe.

10. Odpowiedzialnos¢ za wady:

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny
koszt wady lub btedy w dokumentacji;

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowa za skutki wad dokumentacji
powstalych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

11. Sprawowanie przez Wykonawce czynno$ci nadzoru autorskiego obejmuje zakres
ustalony ustawg Prawo budowlane, polegajacy w szczegdlnosci na:

1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych

1 uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) uzgadnianiu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzao zamiennych w
stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i
dokonywanie tych zmian,

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestycji.

12. Czgstotliwos$¢ pobytu oséb wykonujacych w imieniu Wykonawcy nadzor autorski
na budowie nie bedzie mniejsza niz jeden raz na 2 tygodnie w trakcie calego procesu
budowlanego, z zastrzezeniem, iz osoby wykonujagce w imieniu Wykonawcy nadzor
autorski zobowiazane sg przyby¢ na plac budowy lub w inne wyznaczone miejsce na
kazdy wniosek Zamawiajacego.

13. Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w ust. 2,
nastgpi w ciggu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce stosownego zgtoszenia.

14. Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu os6b wykonujacych w imieniu
Wykonawcy nadzoér autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na
budowie uznaje si¢ pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez
Wykonawcg, posiadajace odpowiednie uprawnienia.

15. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§4

SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze¢scig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia «e.eeeeeeennnens roku wraz z zatagcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
3) PFU
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastgpnie SIWZ, nastepnie PFU, nastepnie umowy
konsorcjum.



3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupelniajgce w taki sposdb, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

§5
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ..........ceevuvennnene — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielami Wykonawcy s3: ..........cevvviennnn... — Kierownik budowy

......................... — Projektant

3. Wszelkg korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci
dorgczenia, nalezy kierowac na adres:

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych
umowg w zakresie prowadzone]j dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na
kwote nie nizszg niz 1 mln ztotych. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosSci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwiazku z wadami wykonawczymi wykonanych
rob6t na caty okres rekojmi i gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 o0sOb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniaja iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkoéd wskazanych w ust. 11 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez oséb trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. protokolarne przekazanie placu budowy,

2. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej
umowy,

3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4. dokonanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

5. W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
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wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczeg6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
Obowiagzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem
budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana,

3) pisemne zgloszenie robdt do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindéw odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposOb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich cze$ciach. Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki 1 pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wtasnym staraniem petne;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
1 wywo6z materialéw i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknigciu drog
i odcieciu mediow (elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie p6zniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamkniecia drég lub odcigcia medidw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6t — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwilaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbioréw,



- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bss,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobéw znajdujacych si¢ w wykazie okre§lonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry 1 nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamdwienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) wudostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie witasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistnialych
przeszkodach i trudnos$ciach wplywajacych na jako$¢ wykonywanych robot albo
opdznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamdwienia,

21) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢C w szczegllnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajagcego oS$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
1. 0 ochronie danych osobowych.

§10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcOéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegélowo czesci robot wymienionej w ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania cze$ci robot i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t
poinformuje 1 uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdujag odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawiera
zapis  zobowigzujagcy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce¢ zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
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roboty, w terminie trzech dni od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skiadaja si¢ na
przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamOwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 —
dni od przekazania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono Ww projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono w projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za dang cze¢$¢ robdt przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub 1aczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcéw przekracza wysokos¢ wynagrodzenia za zakres robdt
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktéorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw ( w tym réwniez dalszych podwykonawcéw)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci
od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca
odmowil ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcoé6w) rob6t budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktérych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
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potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdzZnienia
w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcOéw 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcOdw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dor¢czenia tej informacji.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czeSciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
1 inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajagcym odbiér tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastgpnie przywrdcic¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbidér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastgpi po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgloszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynno$ciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktdrych udzial nakazujg przepisy prawa,
3) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
¢) protokoty wymaganych préb,
d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i1 inspektora nadzoru,
e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
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budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystepuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstgpi¢ od umowy albo zagda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcys;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadajg si¢ do usunig¢cia, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sg nieistotne i nie nadajg si¢ do usuni¢cia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunig¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach begdzie termin
usuni¢cia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sg zalaczane do dziennika budowy
i stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materiatdw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robét. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajagcy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robét
w dowolnym momencie w okresie trwania re¢kojmi 1 gwarancji 1 w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bgda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
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Zamawiajacy,

- w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rOwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuch6éw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,
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- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia rob6t na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatdw, parametrOw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktéorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym informacji
uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

129 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarGwno
w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zagdania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastagpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oS$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robo6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
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postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgsci robdt
przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstgpienie od umowy
1. Oprocz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutlu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnos$ci regionalne;j
poprzez taczenie wezléw drugorzednych i trzeciorzgdnych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢ wewnetrzna
i dostgpnos¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,
- zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystgpienia do realizacji rob6t , przerwa trwa dluze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na piSmie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robdt lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robét.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegbtowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg
umow3, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgloszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Gwarancja
1. Wpykonawca udzieli ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci
co do catosci oraz poszczegélnych czesci odebranych robot budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5.  Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktéorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
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koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.
§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
- za odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposéb zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowa¢ zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych;
- z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osOb wykonujgcych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegajg kumulacji (sumowaniu).
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.
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§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajgce Inwestora do odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
G ceeeerrennrenns Zh (STOWNIE: tiereeiiiiiiiiiinnntececeninnncecccanne ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamOwienia zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robdt i do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wtasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
— Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszg Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
Lo L e
(pieczed i podpis) (pieczet i podpis)

20



