PROJEKT Zalgcznik nr 8

UMOWA PZD 241/03/.../2016
Niniejsza umowa zawarta zostataw ............ dnia.......... r. pomigdzy:
Powiatem Swieckim - Powiatowym Zarzadem Drog z siedziba w Swieciu przy
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, nr identyfikacyjny NIP 559 1704 734, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora PZD w Swieciu - mgr inz. Adam Meller
oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), zwang
w dalszej cze$ci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowa i grysami twardymi
drég powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu czesé:
3. Lokalizacj¢ i przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb na
drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Swieciu). Wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione s
w szczegblowych specyfikacjach technicznych, ktore wraz ze ztozong oferta, kosztorysem
ofertowym
I specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia, stanowig integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
5. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoOwienie okre§lone niniejsza umowa

w terminie do dnia 31.10.2016 r.
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2. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych drég Wykonawca przystapi po
wezwaniu telefonicznym lub faxem badZz drogg elektroniczng przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie: jednego dnia. W wezwaniu okreslona zostanie lokalizacja,
zakres i kolejno$¢ wykonywania remontu na poszczegolnych drogach z mozliwoscia jego
rozszerzenia w miar¢ potrzeb.

3. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapic wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale kierownika budowy.
Plac budowy bedzie przekazany w calosci.

§3
Wynagrodzenie
1. Z zastrzezeniem zapisow ponizszych, warto$¢ zleconych Wykonawcy w ramach niniejszej

umowy  1obOt  WYNIESIE  ..oo.iiiiiiiiiiiiii e zt  brutto  (stownie:
........................ ztotych 00/100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w §8 Umowy.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czesciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze prac.

4. Faktury nalezy wystawia¢ na: Powiatowy Zarzad Drég, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie,
NIP 559 17 04 734

§4

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sum¢ nie mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy zlotych) na jedno
zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod osobowych i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w
postaci utraconych korzy$ci. Umowa ta powinna obejmowaé roéwniez ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spetniajacej warunki zawarte w ust.
1 lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢
ja na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wyplaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia
sie.
4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.
5. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce Iub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegodlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy m.in.:
1. Dostarczenie szczegdétowych specyfikacji technicznych.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §3 oraz §8 niniejszej umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
1. Protokolarne przejmowanie placu budowy od Zamawiajacego.
2. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana.
3. Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §7 umowy.
4. Uzgadnianie z Zamawiajacym termindw odbiorow cz¢$ciowych oraz robot zanikajacych.
5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy, tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robdt, ich cz¢sci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego.
6. Utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wiasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.
7. Utrzymanie na wlasny koszt statlego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot.
8. Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz | wywoz
materiatlow 1 sprzetu na 1izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych kosztow
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania.
9. Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na pismie o planowanym
zamknigciu drog nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym przystagpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
zarzadzajacego ruchem.
10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentéw pozwalajagcych na ocene¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
11. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.
12. Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowac
przedmiot zamowienia - zabezpieczenie stalego nadzoru kierownika budowy w czasie
remontu;
13. Udostgpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.
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14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

15. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy.

16. Powiadomienie wilasciwych organdow o rozpoczeciu robot oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

17. Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opoznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji
wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbioér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robdt przez Zamawiajacego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych oraz prawa
budowlanego i ustaw w zakresie wyrobow budowlanych.
4. Czesciowy odbior robot nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
5. Odbidr koncowy:
1) Zamawiajacy powota komisje w celu ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajagce na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w
szczegdInosci:
a) ksiagzki obmiarow (oryginaty),
b) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),
C) recepty i ustalenia technologiczne,
d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
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e) opini¢ techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

f) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika budowy
| Zamawiajgcego,

6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich
niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w
prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z
tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa
W W/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad wezwac
Wykonawcg do ich naprawienia. Zapisy ustgpéw poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.
13. Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§8
Rozliczenia robot i platnosci
1. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze. Za date¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

2. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ....... dni od daty dor¢czenia
faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robét, jednak nie czgséciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za cze¢sciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien zaawansowania robdt bedzie
potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow czgsciowych i
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zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na

podstawie ksiegi obmiaru robot. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego drugiej 1

nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1

dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone lacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w ust. 1.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowe;j
faktury VAT, ktéra zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zalagczone do faktury
VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego musza zostaé
zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z faktura koncowa
Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okre$leniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw
wymagalnosci.

6. W przypadkach istnienia kwot okreSlonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w
czesSci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow z tytutu
wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazagda¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy , w okreslonej przez siebie formie.
Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia.
Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na bezposrednia ptatno$¢ tego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo§ci wykonanych
robot wyliczonych 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

8. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT
1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym.

9. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

10. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

11. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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§9

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami na

wykonanie okreslonej szczegdtowo czesci robot wymienionej w ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowe¢ z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania cze¢$ci robot i odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t poinformuje
1 uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustgpéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty, w terminie trzech dni od daty
wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiazany w trakcie realizacji
zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca 1 dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 — dni od przekazania moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia
do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

- umieszczono w  projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy;

- zamieszczono W  projekcie  postanowienia  uzalezniajagce  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokosé
wynagrodzenia za dang cze$¢ robdt przewidzianego w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcoéw
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robdt przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Niezgloszenie zastrzezen
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 niniejszej] umowy przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$§¢ pisemny sprzeciw W
przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z
zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy,
albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
oSwiadczenia,
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b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych

podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnosci. Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie
udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentoéw, ze nalezne platnosci zostaty
wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowng w wysokosci 20.000 zt lub odstapi¢
od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcoéw w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatno$ci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§ 10

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa remonty czastkowe
nawierzchni bitumicznych w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§11

Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
- w szczegbdlnosci begda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
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wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sga zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

I zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

- konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogag
skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

- zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
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robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedtozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.8.
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji
zadania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow
udzialu w  postgpowaniu, Zamawiajagcy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postegpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie cz¢$ci robdt przez
podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czgs$¢ robot podwykonawcom, ich wprowadzenie
na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace
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Zmiany:

- danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12
Materialy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw wlasnych.
2. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

3. Wszelkie materiaty uzyteczne z rozbiorki przewidziane do ponownego wbudowania (np.
destrukt asfaltowy, kostka kamienna, kostka betonowa, ptytki betonowe, krawezniki, znaki
drogowe itp.) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy
we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w §3. Za
zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie destruktu bitumicznego.
Pozostate materialty oraz materiaty ktére Zamawiajacy uzna jako nie nadajace si¢ do
ponownego wbudowania nalezy usungd poza teren budowy
z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

§ 13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutlu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do zlozenia
stosownych wyjasnien i1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do  usuni¢cia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
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w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawierac¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§14

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udzieli 12 miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa, na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi.
2. Bieg terminu gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca
zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz
nie pozniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i
przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
7. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §15 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§ 15
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
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Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 20% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3,

2) za nicterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa W §3 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa W §3, od uptywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowaé zgodnie z wydanym
poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od daty zgtoszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedlozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zaplaty lub nieterminowag wyplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci  1,0% sumy  wynagrodzenia, o  ktorym mowa w  §3,
za kazdy dzien zwloki,

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa W §3. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajagcy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Kary umowne okre$lone w ustepie 2 pkt 2-7 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i1 podlegaja kumulacji (sumowaniu).

§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
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2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

4. Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktérym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia
na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

10. Umowa niniejsza zawiera 16 stron ponumerowanych i parafowanych.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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