UMOWA NR PZD 241/11/2019 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostata w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktérego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$§lonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych w powiecie Swieckim na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 240 do miejscowosci Laskowice (dl. 25,725 km), od ul.
Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Swieciu (dl. Okolo 270 m) oraz od drogi
wojewodzkiej Nr 214 do miejscowosci Osie” — odcinek drogi powiatowej nr 1046C
Bladzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 1
3. Szczegdtowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow  realizowanych robot przedstawione sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stanowigcych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, integralne czg¢sci niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2
Wynagrodzenie i platnoSci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwotg kosztorysowa
o] (111 (0 ISP Zh, (STOWNIE: teveiiniiniiieiiiiieiineinrenecnnnnns ).
2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4., Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
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od daty doreczenia faktury Zamawiajagcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie czeg$ciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
cze¢$ciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru robot. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakture czeSciowa za dany zakres robot. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego
drugiej 1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej§ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktoéra zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zalaczone do faktury VAT. Wraz z faktura koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okre§lonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czesci odpowiadajace] powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslone] przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednig platnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajgcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Platnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.



14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

15. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajacego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany skladaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgtoszeniu takiego zapotrzebowania.

§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal przedmiot umowy w terminie
do dnia 15.11.2019r.
2. Rozpoczegcie robot przez Wykonawcg moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpozniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.
3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4

SKELADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze¢$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeevenene. roku wraz z zalgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo majg
postanowienia niniejszej Umowy, nastgpnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze



ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
staranno$ci.

§5
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ......................... — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskuteczno$ci
dorgczenia, nalezy kierowac na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdére mogag zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie nizsza niz 500 000,00 ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace oséb trzecich, a powstale w zwigzku z wadami wykonawczymi
wykonanych robot na caty okres rekojmi 1 gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczgsSliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw 1 o0sOb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkoéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy;,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindow odbioréw czesciowych
oraz robét zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiagzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich cz¢$ciach. Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbgdne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wlasnym staraniem pelne;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegolnosci dowoz
i wywoOz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajagcych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknigciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznos¢, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Nna CcO najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty 1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych,



- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
B,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu stalej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pézniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

J poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych skladajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okre$lonej szczegélowo czgsci robot wymienionej W oOfercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkoéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umoweg z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgsci robodt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw.
8. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
poOzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustegpéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawcge do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.



11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktore sktadaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono Ww projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawey wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
os$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oSwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
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w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajagcego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnigtego W dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;ji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze b¢dg stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
C) protokoty wymaganych prob,
d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,
e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,
f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,
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g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czg¢sciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnic z
przeznaczeniem lub wystgpujg inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmowic odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sg nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonaé¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usunigcia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonat wymaganych badan i1 sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustegpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowia dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i1 ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w oOkresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy

12.1 Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

11



koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robot,

- gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

- wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nast¢gpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazah technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
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- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Whniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedtozenia na Zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
wyceny robot, 1 przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastagpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robo6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czeséci robot
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przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien 1 przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczac od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:
Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyn nastgpito odstapienie od umowy,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
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umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktéorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosSci
co do catosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5.  Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co hajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
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umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
- za nieprzestrzeganie przepisoOw BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposdb zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umownag na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;
- z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z nota obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
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§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
1 [ Z (STOWNIE: tereiieiiieiinrieeiernnrenecnnreneenans ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje Si¢
wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiegdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
—  Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w Zzycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L -
(pieczec 1 podpis) (pieczgd i podpis)
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