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UMOWA NR PZD 241/12/2019 (PROJEKT) 

 

Niniejsza umowa zawarta została w Świeciu dnia ………….. r. pomiędzy:  

Powiatem  Świeckim z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9,  

nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu,  

w którego imieniu występuje 

Adam Meller – Dyrektor PZD w Świeciu 

oraz  

……………………………………………………………………………… 

(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:   

…………………………………….. 

…………………………………….. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                 

w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana  

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), zwaną w dalszej części umowy "ustawą". 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki- Zdrojewo.” 

3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania 

techniczne dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są  

w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stanowiących wraz ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, integralne części niniejszej umowy.  

4. Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku inwestycji i nadające się do ponownego 

wykorzystania zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jeżeli 

właściciel drogi będzie zainteresowany odzyskaniem takich materiałów, na koszt 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prowadzenia robót i nie wnosi 

jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie. 

6. Zamówienie jest przeznaczone do współfinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Z zastrzeżeniem zapisów poniższych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę kosztorysową 

brutto ……………….. zł, (słownie: ………………………………..).    

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr …………………………………………... 

3. Za datę zapłaty uznaje się datę wydania przez Zamawiającego polecenia obciążenia 

rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku Wykonawcy. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przez 

Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni 

od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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5. Strony przewidują częściowe rozliczanie wykonanych robót, jednak nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej 

faktury nie może być wcześniejszy niż 10 stycznia 2020 r. Każdorazowa zapłata za 

częściowe wykonanie robót budowlanych uzależniona jest od stopnia zaawansowania 

robót. Stopień zaawansowania robót będzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w 

protokołach odbiorów częściowych i zatwierdzanym przez Zamawiającego kosztorysem 

powykonawczym sporządzonym na podstawie księgi obmiaru robót. Po potwierdzeniu 

zaawansowania robót w sposób określony w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

będzie mógł wystawić fakturę częściową za dany zakres robót. Warunkiem zapłaty 

przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych. 

6. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy 

rozliczone łącznie fakturami przejściowymi, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

umownego, określonego w ust. 1. 

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego 

kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez 

inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz protokołu odbioru końcowego, które będą 

załączone do faktury VAT. Wraz z fakturą końcową Wykonawca przedstawi 

oświadczenie, w którym: 

a) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich 

wysokość oraz zasadność odsetek za opóźnienie zapłaty,  

b) wymieni kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów 

wymagalności. 

8. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie końcowe 

(w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu 

uregulowania  wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości 

Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy,                        

w określonej przez siebie formie. Zawieszenie płatności nie będzie uznane za 

opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na 

bezpośrednią płatność tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.   

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposób,  

o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych 

robót wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w księdze obmiaru oraz 

cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

10. Roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

powstaje wyłącznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokołów 

odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a także po sprawdzeniu faktury 

VAT i kosztorysu powykonawczego przez Zamawiającego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

11. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

12. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

13. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

14. Faktury należy wystawiać na: 
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Nabywca:  

Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, NIP: 559 18 76 820, 

Odbiorca:  

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. 

15. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem 

platformy. Ścieżka dostępu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, który 

będzie zainteresowany składaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy 

po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.  

16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 

wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

17. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.  

18. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy 

Wykonawcy określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w 

art.96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2018 poz. 2174 z poźn. zm.). 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie  

do dnia  31.05.2020 r. 

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym 

przejęciu placu budowy. Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy 

w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Przekazanie placu budowy nastąpi  

najpóźniej w ciągu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy będzie 

przekazywany w całości. 

3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień zawiadomienia 

Zamawiającego o osiągnięciu gotowości odbioru pod warunkiem, że w dacie doręczenia 

tego zawiadomienia przedmiot umowy był faktycznie wykonany. Rozpoczęcie 

czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.  

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony 

protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W protokole należy 

podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia. 

5. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie 

wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń 

oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

§ 4 

SKŁADNIKI UMOWY 

1. Integralnymi częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………….  roku wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) SST, 

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia) 
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2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustępie 1, punktach 1-4 są jednakowo 

równoważne. W przypadku rozbieżności pomiędzy postawieniami niniejszej Umowy, 

oraz któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszej Umowy, następnie SIWZ, następnie dokumentacji projektowej 

i SST, następnie umowy konsorcjum. 

3. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, 

niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako 

wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych 

dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może 

ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej 

staranności. 

§ 5 

Odpowiedzialność 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 

terenie robót od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót do dnia podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………….. – Inspektor Nadzoru  

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………. – Kierownik budowy 

3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności 

doręczenia, należy kierować na adres: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie.   

 

§ 7 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi,  

a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

umową w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie niższą niż 500 000,00 złotych. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałe w związku z wadami wykonawczymi 

wykonanych robót na cały okres rękojmi i gwarancji. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe  

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Strony uzgadniają iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 

następować  będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych 

w umowie ubezpieczyciela bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 

odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osób trzecich. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegółowych specyfikacji technicznych, 

2. protokolarne przekazanie placu budowy, 

3. przekazanie dziennika budowy, 

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w §11 niniejszej 

umowy, 
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5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

6. dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 28 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego, 

2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów, polskim prawem 

budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wiedzą budowlaną, 

3) pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z §11 umowy, 

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminów odbiorów częściowych 

oraz robót zanikających, rozruch technologiczny, 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie 

objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy  

tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji,  

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

6) utrzymanie w sposób bezpieczny ruchu pojazdów na wszystkich drogach 

publicznych i ich częściach. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne 

rysunki i pozwolenia w tym zakresie, 

7) utrzymanie na własny koszt stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres 

trwania robót, 

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt i własnym staraniem pełnej 

organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmującej w szczególności dowóz 

i wywóz materiałów i sprzętu na i z terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych 

kosztów wynikających z dostosowania układu komunikacyjnego związanego  

z realizacją zadania, 

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piśmie o planowanym zamknięciu dróg 

i odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni 

przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać 

zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 

inspektora nadzoru;  

10)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed 

terminem odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru robót – wykonanych w dwóch egzemplarzach   

w składzie: 
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- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg, 

dgn.), 

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

- protokoły technicznych odbiorów, 

- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych, 

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym 

„B„, 

- deklaracje  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  

znakiem  CE, 

- dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie technologiczne, 

- oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. 

„b” Prawa Budowlanego,   

11)  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi 

zrealizować  przedmiot zamówienia, 

13) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

14) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią, 

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

16) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach 

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie, 

17) przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu, 

18) powiadomienie właściwych organów o wprowadzeniu tymczasowej organizacji 

ruchu i wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. 

19) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych 

przeszkodach i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo 

opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót lecz nie później niż w 

terminie 14 dni od powzięcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiązku 

Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytułu wobec Zamawiającego, 

chyba że brak informacji wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

20) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży wykaz osób,  

o których mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamówienia, 

21) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 28 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
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umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na 

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisać umowę z Podwykonawcami 

na wykonanie określonej szczegółowo części robót wymienionej w ofercie, 

Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego. To samo dotyczy przypadków, kiedy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamierza podpisać umowę z dalszym Podwykonawcą. W tym 

przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

do wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, a także odpowiednio 

zgody Wykonawcy i wcześniejszych Podwykonawców.  

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.  

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do wykonania części robót i odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak 

za swoje własne.  

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie  

w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.  

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie 

może zmienić Podwykonawcy.  

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminów.  

8. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót 

poinformuje i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego.  

9. Postanowienia ustępów od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie 

zastosowanie do dalszych Podwykonawców. 
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10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa  z  podwykonawcą  powinna  zawierać  

zapis  zobowiązujący  podwykonawcę  do  powiadomienia Zamawiającego   

o  dokonaniu  przez  Wykonawcę  zapłaty  za  zrealizowane  przez  podwykonawcę  

roboty,  w terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy 

podwykonawcy. 

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na 

przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany  

w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 – 

dni od przekazania może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 

umowy, jeżeli: 

- nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10 

niniejszego paragrafu; 

- umieszczono w projekcie zapis, iż okres odpowiedzialności za wady 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy; 

- zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

- wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość 

wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla 

wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót 

przeznaczonych do podwykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych,  

o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania może wnieść formie 

pisemnej sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.11.  Niezgłoszenie w formie 

pisemnej sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13.  Przepisy ust. 10-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo.  

14. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.  

15. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców za  wykonane przez nich roboty budowlane: 

 a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były 

wykonywane przez podwykonawców ( w tym również dalszych podwykonawców) 

robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży 
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oświadczenia podwykonawcy/ podwykonawców o braku zaległych płatności  

od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca 

odmówił złożenia oświadczenia,  

 b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym 

dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których 

wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców  

w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń 

potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania 

płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia  

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie 

przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten 

bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 

przedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały wykonane.  

16. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą/ podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie niniejszej 

umowy.  Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

oraz w przypadku:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20.000 zł lub 

odstąpić od umowy. 

17. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych 

podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące 

osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych 

przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz 

do dnia sporządzenia takiej informacji.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 

budowy, w tym również podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§10a 

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców 

1.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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4.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 1.  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 

 

§ 11 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe, 

2) końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót objętych umową, 

3) odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiającego 

i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 

z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez inspektora 

nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie 

inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego. 

3. W ramach odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od przyjętego zgłoszenia. 

4. Odbiór końcowy: 

1) Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie 

czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych 

winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia, 

2) w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru, w szczególności: 

a)  dziennik budowy, 
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b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez 

projektanta), podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

c)  protokoły wymaganych prób,  

d) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany 

zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru, 

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru, 

f) atesty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne, 

g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.  

w wersji elektronicznej, 

5. Z czynności odbiorowych (częściowych i końcowego) zostanie sporządzony 

protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie 

odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy.  

Jeżeli natomiast zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem lub występują inne wady istotne, Zamawiający może odmówić odbioru 

oraz według swojego wyboru: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy; 

2) jeżeli wady są nieistotne i: 

 a) nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia 

wady, 

3) jeżeli wady są nieistotne i nie nadają się do usunięcia, jednak nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

7. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór ostateczny jeżeli Wykonawca nie wykonał:    

a)    przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń  

b)    nie przedstawił dokumentów o których mowa w ustępie 3 i ustępie 5 pkt. 3  

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający 

zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 

usunięcia wad.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

10. Protokoły odbioru, o których mowa powyżej,  są załączane do dziennika budowy 

i stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. 

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź 

Zamawiającego wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych 

materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz 

zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku gdy zostaną ujawnione 

nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo 

stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót. W przypadku braku wad 

koszty badań i ekspertyz, o których mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiający. 

12. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót  

w dowolnym  momencie w okresie trwania  rękojmi i gwarancji i w wypadku 

stwierdzenia wad, wezwać Wykonawcę do ich naprawienia. Zapisy ustępów 

poprzedzających stosuje się odpowiednio. 
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§ 12 

Zmiany do umowy 

12.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

w następujących sytuacjach: 

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający,  

- w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,  

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

12.2 Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu  

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Pr Bud, 

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
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w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 

 12.3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego  

z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 12.2. 

12.4  Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

12.5 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu 

zakończenia robót na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany 

wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie 

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

12.6 Wniosek, o którym mowa w pkt 12.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

12.7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

12.8 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia 

dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

12.10 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 12.8 i przedłożenia na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 

12.8. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 

wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno  

w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, 

zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do 

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

12.13 Na  pisemny  wniosek  Wykonawcy,  dopuszcza  się  zmianę podwykonawcy, 

wprowadzenie nowego podwykonawcy  lub  rezygnację  z  udziału  podwykonawcy  
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przy  realizacji  przedmiotu zamówienia.  Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  

przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z 

udziału w realizacji przedmiotu  zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy 

z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca  opierał  się  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w  zakresie  nie  mniejszym  niż  wskazane  na  etapie  

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przez dotychczasowego  podwykonawcę.  

Zmiany  podwykonawcy  można  dokonać  jedynie,  jeżeli wykonywanie części robót 

przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie.  

12.14 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 

rygorem nieważności,. 

12.15 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

- danych teleadresowych,  

- danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

12.16 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, z zastrzeżeniem art. 144 PZP. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12.17  Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy 

PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana 

rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych). 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia gdy: 

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

- Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

- Wykonawca przerwał realizację robót i pomimo wezwania Zamawiającego do 

złożenia stosownych wyjaśnień i przystąpienia do realizacji robót , przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystąpienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych – pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na piśmie), 

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń  

i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu. 

Poza sytuacjami opisanymi powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy w sytuacji określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności: 

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie miesiąca, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 

w niniejszej umowie, 

- Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych 

robót lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystępuje do odbioru robót. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

Wykonawca: 

a)  zabezpieczy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, 

gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, 

Zamawiający: 

a)   dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia, 

b)   zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§ 14 

Spory 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony  

są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego 

roszczenia na piśmie. 

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania 

się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi  

w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli …….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane objęte niniejszą umową, na oznakowanie poziome i zieleń Wykonawca 

udzieli 24 miesiące gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

rękojmi. Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 

co do całości oraz poszczególnych części odebranych robót budowlanych kończy swój 

bieg po upływie okresu określonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. Okres 

gwarancji jakości zostanie przedłużony o czas w którym zamawiający nie mógł 

korzystać z danego wadliwego elementu. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym 

koszty. 

7. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na 
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koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 

uprawnienia. 

8. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną 

zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy. 

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych 

przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający wezwie Wykonawcę do stawienia się na 

przeglądzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
10. Do przeglądów gwarancyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia §11 ust. 6 

umowy. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1,  

- za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1, za wykonany 

przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad,  

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż. - 1000 zł za każde naruszenie; 

- z tytułu niezastosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru lub 

poleceń zachowania się w sposób zgodny z umową lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa wydanymi przez Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, od upływu terminu, w którym miał się zastosować zgodnie 

z wydanym poleceniem lub upływu terminu wskazanego w wezwaniu.  

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną na wezwanie 

Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 7 dni.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 2 ust.1. Zamawiający nie płaci kary umownej w sytuacji  

określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych; 

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 28 SIWZ czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 28 

SIWZ czynności.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Kary umowne określone w ustępie 2 tir. 2-5 mogą być naliczane oddzielnie dla 

każdego zdarzenia i podlegają kumulacji (sumowaniu).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni licząc od 

doręczenia mu informacji o nałożeniu kary umownej wraz z notą obciążeniową. Kary 

umowne mogą być potrącane z należnym wynagrodzeniem. 
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§ 17 

Zakaz cesji  

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Inwestora 

na osoby lub  podmioty  trzecie  bez  uprzedniej zgody  Inwestora. Jakakolwiek  cesja  

dokonana  bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień umowy uprawniające Inwestora do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia,  

tj. …………… zł (słownie: …………………………………..) wniesiono w formie: 

…………………………………..…………… 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, w którym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunięcia, 

- 30% - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

 Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 Niniejsza Umowa zawiera ……  stron ponumerowanych i parafowanych. 

 Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania umowy 

uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron. 

 

PODPISY I PIECZĘCIE 

       W imieniu Zamawiającego:                                              W imieniu Wykonawcy: 

 

1.  ....................................................                            1.   ..................................................                        

(pieczęć i podpis)                                                                (pieczęć i podpis) 


