PROJEKT Zatgcznik nri

UMOWA PzZD241/01/.../2020
Niniejsza umowa zawarta zostataw ............ dnia.......... r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9, nr identyfikacyjny
NIP 559 187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, w ktérego imieniu
wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana w wyniku
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwang w dalszej
czesci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami twardymi
drég powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
W 2020 1. czeSC: .o.vinniiiii e ”?
3. Lokalizacj¢ 1 przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb na
drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Swieciu). Wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione sg w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, ktore wraz ze ztozong oferta, kosztorysem ofertowymi specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia, stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wtasnych.
5. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
6. Materialy rozbidorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ i zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
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2
Termin realizacji§przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamowienie okreslone niniejszg umowg
w terminieod dnia podpisania umowydo dnia31.10.2020 r.
2. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych drog Wykonawca przystapi po
wezwaniu telefonicznym lub faxem  badz droga elektroniczng przez
przedstawicielaZamawiajacego w terminie: jednego dnia. W wezwaniu okreslona zostanie
lokalizacja, zakres i1 kolejno$¢ wykonywania remontu na poszczegélnych drogach z
mozliwo$cig jego rozszerzenia w miar¢ potrzeb.
3. Rozpoczecie robot przez Wykonawcg moze nastgpi¢  wytacznie po  uzyskaniu
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot oraz protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza Zamawiajacy przy udziale kierownika budowy.
Plac budowy bedzie przekazany w catosci.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg na szacunkowg kwote
........................ zhbrutto (sfownie: ... ).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi
w §8Umowy.
3. Strony przewiduja czesciowe rozliczenie za wykonane roboty, ktore odbywac si¢ bedzie
fakturami czeSciowymi nie cze$ciej niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowa po zakonczeniu
i odbiorze prac.
4. Faktury nalezy wystawia¢ na:
- Nabywca:
Powiat Swiecki ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820
- Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.
5. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysylania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych do zamawiajacego za posrednictwem platformy. Sciezka dostepu do
platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory bedzie zainteresowany sktadaniem
faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy po zgtoszeniu takiego zapotrzebowania.
6. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktoérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
8. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcy okreslony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi podatkowemu i
znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w art.96b ust. 1 i 3
ustawy o podatku od towaréow i ustug tzw. biala lista, publikowanym przez Ministerstwo
Finanso0w na stronie www (na dzien zawarcia niniejszej umowy pod adresem
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).
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§4

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowg ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) na jedno
zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkoéd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w
postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna obejmowaé rdéwniez ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
2. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spelniajgcej warunki zawarte w ust.
1 lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢
ja na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wyplaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
warto$ci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia
sie.
4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.
5. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy m.in.:
1. Dostarczenie szczegotowych specyfikacji technicznych.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §3 oraz §8 niniejszej umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
1. Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
2. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania 1 odbiorow, polskim prawem budowlanym 1 innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlang.
3. Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §7 umowy.
4. Uzgadnianie z Zamawiajagcym termindéw odbiorow czesciowych oraz robét zanikajacych.
5. Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy,tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
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lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego.

6. Utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdow na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wilasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

7. Utrzymanie na wlasny koszt statlego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot.

8. Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz | wywoz
materiatbw 1 sprzetu na izterenu budowy oraz poniesienic ewentualnych kosztow
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacjg zadania.

9. Powiadomienie zarzadzajacego ruchem orazZamawiajgcego na piSmie o planowanym
zamknieciu drog nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
zarzadzajacego ruchem.

10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowegokompletnych dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

11. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

12. Udostgpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
W czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢éci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Powiadomienie wlasciwych organdw o rozpoczeciu robot oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu.

15. Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robdt lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
powziecia informacji.W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji
wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robét objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robot przez Zamawiajacego.
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3. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych oraz prawa
budowlanego i1 ustaw w zakresie wyrobow budowlanych.

4. Czes$ciowy odbidr robot nastagpi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

5. Odbidr koncowy:

1) Zamawiajacy powota komisj¢ w celu ktéra dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w
szczegolnosci rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez
kierownika budowy i Zamawiajacego,

6. Z czynnosci odbiorowych (czegsciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazadausuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin.Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia
wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanychmateriatow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcjioraz zlecenia
wszelkichniezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci,
kosztyw/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz,
o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robét w dowolnym
momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad wezwac
Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.
13. Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
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odszkodowawczych.

§8
Rozliczenia robot i platnosci
1. Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na

podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ....... dni od daty

doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku

wystawienia faktury z datg ptatnosci nieodpowiadajacg tre$ci umowy Zamawiajacy

zastrzega prawo do dokonania platno$ci w terminie wynikajacym z umowy. Wykonawcy z

tego tytutu nie przyshuguja odsetki za op6znienie w ptatnosci.

2. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenie
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

3. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych roboét, jednak nie czgéciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za cze¢sciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania robot bedzie
potwierdzany w protokotach odbiorow czgsciowych 1 zatwierdzanym przez
Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiegi
obmiaru robdt. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone lacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §3 ust. 1.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zataczone do faktury
VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg zostaé
zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowa
Wykonawca przedstawi os§wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos$¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b)wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

6. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 5 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w
czgsci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu
wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy moze zazagda¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy , w okreSlonej przez siebie formie.
Zawieszenie platno$ci nie bedzie uznane za opodznienie w zaptacie wynagrodzenia.
Wykonawca jednoczesnie wyraza zgodg na bezposrednig ptatnos¢ tego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
0 ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

8. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT
1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym.

9. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

10. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

11. Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez Wykonawcg. Za date zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego
polecenie obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.

§9
Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami na

wykonanie okre§lonej szczegdétowo czesci robot wymienionej w ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisac
umowe z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy i wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania czg$ci robdt 1 odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany termindw.

8. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt poinformuje
1 uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustegpow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty,
w terminie trzech dni od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni
od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

- umieszczono W  projekcie zapis, 1z okres odpowiedzialno§ci za wady
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy;

- zamieszczono w  projekcie  postanowienia  uzalezniajagce  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokosé
wynagrodzenia za dang cze$¢ robdt przewidzianego w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcoéw
przekracza wysoko$§¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie pisemnej
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie pisemne;j
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedkltada¢é Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrolg platnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
oswiadczenia  podwykonawcy/  podwykonawcéw o  braku  zaleglych  platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcéw ( w tym dalszych
podwykonawcoéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$§wiadczen, z ktorych wynika, ze
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Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub odstapié¢
od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnos$ci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy,
w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong zZamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
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5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Zmiany do umowy
1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
- w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
- wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,
- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
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Z jej postanowieniami.

2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust 1 , zmiany Umowy w zakresie materialdbw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie ust.t 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 4 lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziatl si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsg, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. .5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z
propozycja wyceny rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robodt, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy lub
rezygnacje¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana
moze nastagpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawey z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkow
udzialu w  postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postegpowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie cz¢sci robdt przez
podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czgs$¢ robot podwykonawcom, ich wprowadzenie
na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Nie stanowig natomiast zmiany istotne] umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
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- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do zlozenia
stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robdt , przerwa trwa dtuzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do  usuni¢gcia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

- W sytuacji opisanej w § 9 ust. 16.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zaméowien publicznych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystapienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastegpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§13

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udzieli 12 miesi¢ecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa, na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi.
2. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunigcia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystapienia na etapie odbioru ostatecznego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca
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zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz
nie poézniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i
przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
7. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy naliczykar¢ umowng zgodnie
z §14 ust.2 pkt.3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
§14

Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =za odstapieniec od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §3 za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego lub polecen

zachowania si¢ w sposodb zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §3, od uplywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowa¢ zgodnie z wydanym
poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od daty zgtoszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczgc od daty dorgczenia wezwania,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, Ww wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokosci 1,0% sumywynagrodzenia, 0 ktorym mowa w§3,
za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa W §3. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zaméowien publicznych,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajagcy moze w pierwszej kolejnosci
potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Kary umowne okreslone w ustepie 2 pkt 2-7 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

§ 15
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

4. Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowiagzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia
na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomiegdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

10. Umowa niniejsza zawiera 15stron ponumerowanych i parafowanych.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania. Za date¢ podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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