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Fundusze 5 Wojewddztwo Unia Europejska .t
Europejskie 3’,;5 Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz
Program Regionalny X Rozwoju Regionalnego ke K

UMOWA NR 241/03/2020 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia ..................... r. pomigdzy:
Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,<Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Barbare Studzinska — Staroste Swieckiego

Franciszka Koszowskiego — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".
2. ZamoOwienie jest przeznaczone do wspotfinansowania ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci
regionalnej poprzez taczenie weztow drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg
TEN-T, w tym z we¢ztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢
wewngtrzna i dostepnos¢ zewnetrzna regionu Dzialanie 5.1 Infrastruktura
drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
3. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robdt
budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-
Dworzysko. Etap II” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym
w dalszej czesci PFU) a w szczegolnosci:
3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1286C
(projekt budowlany i projekt wykonawczy).
3.2 Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowe
drogi powiatowej nr 1286C, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej 1/lub pozwolenia na budowe 1/lub zgtoszenia robot budowlanych.
3.3 Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty
(budowlany i wykonawczy).
4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.



§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote ryczaltowa brutto

.................... zZh, (STOWNi€: iveineiiiiiiiiiiiiiiieeeenaeaaaad), Przy czym za wykonanie
etapu okre$lonego w ust. 7 lit. a wyniesie ........ ztotych brutto, etapu okreslonego w
ust. 7 lit. b wyniesie ........ ztotych brutto, a etapu okreslonego w ust. 7 lit. ¢ wyniesie

............ ztotych brutto.
2. Zaptata nalezno$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajgcego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4, Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajagcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie
Wykonawcy za catkowite i kompletne (stale i wigzace do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy), wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Ustalona wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych §wiadczen oraz kosztow ponoszonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dokona platnosci za faktycznie zrealizowane i1 odebrane elementy
rozliczeniowe.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu robot bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

7. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastegpowato fakturami
wystawionymi  przez ~ Wykonawce tj:  po  zakonczeniu  poszczegdlnych
elementow/etapdw niniejszej umowy tj:

a. po opracowania studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego,

b. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID;

. roboty budowlane bgda rozliczane zgodnie z zapisami ust. 9 i nastepnymi.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 zobowigzuje si¢ do:

- wykonania wszystkich (takze nie wymienionych w umowie) opracowan, uzyskania
dokumentow, opinii ktére sa niezbedne z punktu widzenia kompletnos$ci dokumentacji
projektowej pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowe;
1 samorzadowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacjg
1 wydajacych decyzje o zezwalajaca na budowe

- urzadzenia terenu budowy;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wykonania badan, prob jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot Inspektorowi nadzoru do odbioru ulegajacych =zakryciu lub
zanikajacych,

- dokonania uzgodnien oraz uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go do uzytku;

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy tj. zastosowania
szczegbdlnych zasad bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robodt, oznakowania
miejsca robot oraz plac u budowy;

- zapewnienia wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

- dostarczania niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan 1 préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;



- zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacj¢ powykonawcza;

- sporzadzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej przyjete] do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Swieciu.

9. Strony przewiduja czeSciowe rozliczanie wykonanych robot budowlanych, jednak
nie czesdciej niz jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie
robét budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien
zaawansowania robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach
odbiorow czesciowych. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziatl w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

10. Do momentu odbioru koncowego robot budowlanych wykonanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone acznie fakturami
przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w
ust. 1.

11. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego, ktore beda zataczone do faktury VAT. Protokot odbioru koficowego musi
zosta¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okres$leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opOznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.

12. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

13. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

14. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

15. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy zastrzega, ze w 2020 roku nastapi zaplata za wykonanie przedmiotu
umowy do kwoty 3 000 000,00 zt brutto wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie
do wystawienia faktur z terminem ptatnosci w 2020 roku z ograniczeniem do tej kwoty.
Pozostala cze$¢ wynagrodzenia wynikajgca z niniejszej umowy zostanie uregulowana w
roku 2021. Z tego tytulu nie beda przystlugiwaty Wykonawcy zadne dodatkowe
roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

17.Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

18. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania

3



ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajacego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany sktadaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

20. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment.

21. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcey okreSlony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w
art.96b ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towaréw i ushug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finanséw na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).

§3

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia: do dnia:
- studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe - 30.06.2020 r.
- raport OOS planowanej inwestycji — Zamawiajacy wykonat raport OOS i uzyskat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.
- projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej 1 projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniem
Zamawiajacego - 30.06.2020 r.
- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap
I1-30.06.2021 r.
3.1 Przez wykonanie zamodwienia rozumie si¢ wykonanie wszelkich robot
wskazanych w niniejszym SIWZ, PFU, umowie, ofercie oraz wykonanie wszelkich
wynikajacych z nich poprawek i zalecen oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego. Jest to jednoczesnie dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, czyli
dzien zawiadomienia Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci odbioru pod warunkiem,
ze w dacie dorgczenia tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany.
Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
3. Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze:
1) przystugiwa¢ mu bedzie pelnia praw autorskich majatkowych i osobistych, w tym
prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy,
zwanej dalej dokumentacja;
2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego na podstawie i w zakresie objgtym
niniejszg umowa nie bedzie narusza¢ majatkowych 1 osobistych praw autorskich 1 praw
wlasnosci przemystowej oraz dobr osobistych osob trzecich;
3) jego prawa autorskie do dokumentacji nie b¢dg obcigzone ani ograniczone w zaden
sposOb na rzecz osob trzecich, w szczeg6lno$ci w sposdb uniemozliwiajacy lub
utrudniajacy zawarcie 1 wykonanie niniejszej Umowy.
4. Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu dokumentacji
projektowej przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa calo$¢ majatkowych
praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej
Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim
I prawach pokrewnych z 4 lIutego 1994 r., obejmujacych w szczegodlnosci:
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1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji,

2) dokonywanie zmian, uzupetnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajacego lub jakichkolwiek innych podmiotow;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa oraz przepisania utrwalen na
inng technike, rodzaj zapisu, system i nos$nik;

4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
fotograficzna, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w
nieograniczonej ilo$ci egzemplarzy na wszelkich no$nikach oraz wymiany no$nikow;

5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamigci komputerow i serweréw sieci
komputerowych i ich udost¢pnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie i wyswietlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;

7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;

5. Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa do
wykorzystanych w dzielach wytworow niematerialnych nie stanowigcych utworow w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

6. Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie 1
niniejszego paragrafu, a takze przenosi wlasno$¢ egzemplarzy, na ktorych
dokumentacje utrwalono.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw
osobistych wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju
zmian, uzupehlien i1 jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez
podania imienia 1 nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajacego do
decydowania o pierwszym udostgpnieniu dziet publicznosci i sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do
niewykonywania swych autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposob
naruszajacy interesy Zamawiajacego. W przypadku niewykonania przez Wykonawce
zobowigzan, objetych niniejszym ustgpem, Wykonawca zaplaci na rzecz
Zamawiajacego kar¢ umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy posiada petng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majatkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.

9. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie w zwigzku z
korzystaniem przez Zamawiajacego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na
podstawie niniejszej] Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego
od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytulu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione
roszczenia osob trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i1 szkody z tym zwigzane, w
tym koszty zastgpstwa procesowego 1 koszty sadowe.

10. Odpowiedzialnos¢ za wady:

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usuna¢ na wtasny
koszt wady lub btedy w dokumentac;ji;

2) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ finansowa za skutki wad dokumentacji
powstalych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

11. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres
ustalony ustawa Prawo budowlane, polegajacy w szczego6lnosci na:

1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materialowych

i uzytkowych z dokumentacja projektowa,



2) wyjasnianiu watpliwosci powstaltych w toku realizacji,

3) uzgadnianiu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzao zamiennych w
stosunku do materiatdéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i
dokonywanie tych zmian,

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestycji.

12. Czgstotliwos$¢ pobytu oséb wykonujagcych w imieniu Wykonawcy nadzor autorski
na budowie nie bedzie mniejsza niz jeden raz na 2 tygodnie w trakcie catego procesu
budowlanego, z zastrzezeniem, iz osoby wykonujace w imieniu Wykonawcy nadzor
autorski zobowigzane sg przyby¢ na plac budowy lub w inne wyznaczone miejsce na
kazdy wniosek Zamawiajacego.

13. Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w ust. 2,
nastgpi w ciggu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce stosownego zgtoszenia.

14. Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu 0oséb wykonujacych w imieniu
Wykonawcy nadzor autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na
budowie uznaje si¢ pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez
Wykonawce, posiadajace odpowiednie uprawnienia.

15. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§3a
Przekazywanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej

1. Zatwierdzeniu przez Zamawiajacego podlega kompletna dokumentacja projektowa.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzaja
kazdorazowo poprzez podpisanie protokotu.

4. Protok6t powinien zosta¢ podpisany w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia odpowiednio
dokumentacji projektowej.

5. W razie odmowy przez Zamawiajacego zatwierdzenia opracowan, ich zwrot z pisemnym
podaniem przyczyn nieprzyjecia dokumentacji projektowej powinien nastapi¢ w terminie
14 dni.

6. Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu zatwierdzenia dokumentacji
projektowej Wykonawca zalacza pisemne oswiadczenie, Ze prace projektowe zostaly
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostalty wydane
Zamawiajacemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktoremu maja
stuzy¢.

7. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji,
jednakze winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej wadach, w
terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny w kazdym czasie obowigzywania
niniejszej umowy jakosci przekazanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

9. Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 8, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§4

SKELADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze¢$cig niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeuvenenee roku wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
3) PFU
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ust¢pie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
réwnowazne. W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
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oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastgpnie SIWZ, nastgpnie PFU, nastepnie umowy
konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

§5
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ...............c..u.... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielami Wykonawcy sg: ................cceveni. — Kierownik budowy

......................... — Projektant

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci
doreczenia, nalezy kierowac na adres:

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
kwote nie nizsza niz 1 mln zlotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rgkojmi 1 gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastegpowacé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnos$ci z tytutu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. protokolarne przekazanie placu budowy,
2. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej
umowy,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego
4. dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.



5. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wlasnym staraniem peine;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
I wywoz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknig¢ciu drog
I odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac
zamkniecia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Na cO najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,

dgn.),



- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan 1 sprawdzen, recepty i1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
B,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych sie¢ w wykazie okre§lonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
I pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie witasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu 1 wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie poézniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamoéOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;



. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych skladajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdélowo czgsci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkoéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemne] zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgsci robdt 1 odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.
8. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujagcy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skiadaja sie na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono W projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawey wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrol¢ ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajagcym Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oSwiadczenia,

11



b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacjag prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcoéw i jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
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w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze b¢dg stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
C) protokoty wymaganych prob,
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d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czg¢sciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystgpujg inne wady istotne, Zamawiajacy moze odméowic odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sg nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonaé¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usunigcia, jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentéw o ktorych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowia dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy
12.1 Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
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przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbg¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

- wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytuhu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zgdania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedtozenia na Zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zgdanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno
w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
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z tytutu realizacji robo6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czegsci robot
przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalne;
poprzez laczenie wezldw drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z wezlami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢ wewnetrzna
1 dostepnos¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowat do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwal realizacje¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i1 przystapienia do realizacji robdt , przerwa trwa dluzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
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wezwania w terminie miesigca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze
zosta¢ zlozone w terminie 30dni od powziecia wiadomosci o podstawach
odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony;,
z ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiagzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane obj¢te niniejszg umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
co do calosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
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przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogh
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.
§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i1 wysoko$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
- za nieprzestrzeganie przepisoOw BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposdb zgodny z umowa lub powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktéorym mial si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;
- z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i1 stanowi¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o cereeeeececnns Zh (STOWNIE: trviriiniieiieiiiiiiniieeneinrencnecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢
wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
—  Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L o L
(pieczgc 1 podpis) (pieczgc i podpis)
2.
(pieczec 1 podpis)
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