UMOWA NR PZD 241/06/2020 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktorego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drég powiatowych w powiecie $wieckim na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 240 do miejscowosci Laskowice (dl. 25,725 km), od ul.
Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Swieciu (dl. okolo 270 m) oraz od drogi
wojewodzkiej Nr 214 do miejscowosci Osie” — naprawa przelomow na drodze
1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000.”
3. Szczegdtowy zakres i sposoéb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione sa
w kosztorysie oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych, stanowiagcych wraz ze
ztozong oferta 1 specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, integralne cze$ci
niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wiasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.
6. Zamowienie jest przeznaczone do wspotfinansowania w ramach Funduszu Drog
Samorzadowych.

§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote kosztorysowa
Prutto ceeeeeeeeniincnnnnn Zh, (STOWNIE: teviiniieiiiniiniiaiieenecnsnncnens ).
2. Zaptata naleznoSci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.
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4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty dor¢czenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czesciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czgsciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru robdt. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakture czeSciowa za dany zakres robot. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego
drugiej 1 nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone 1acznie fakturami przej$ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zalaczone do faktury VAT. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegtosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos$¢ oraz zasadnos$¢ odsetek za op6znienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 7 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czesci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platno$ci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wyltacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

15. Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajagcego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany sktadaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

17. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcy okreSlony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w
art.96b ust. 1 i 3  ustawy o podatku od towaréw i ustlug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finanséw na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).

§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 31.07.2020 .
2. Rozpoczgcie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w calosci.
3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze$cia niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ......c......... roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
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3) Dokumentacja projektowa i SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ust¢pie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupeklniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5

Odpowiedzialno$¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .................ocoeeai. — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci
dorgczenia, nalezy kierowa¢ na adres: ]
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa w zakresie prowadzone]j dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie nizsza niz 500 000,00 ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace osob trzecich, a powstale w zwiazku z wadami wykonawczymi
wykonanych rob6t na caty okres rekojmi 1 gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa
nieszczgsSliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw 1 osdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkoéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.
§8
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegotowych specyfikacji technicznych,
2. protokolarne przekazanie placu budowy,
3. przekazanie dziennika budowy,
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4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,
2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,
3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,
4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbiorow czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,
5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
6) utrzymanie w sposOb bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,
7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,
8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelne;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
I wywoz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,
9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknigciu drog
I odcigciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robdt — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:



- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeéci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wilasciwych organé6w o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robdt albo
opdéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie podzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zaméOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;



. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robdt budowlanych skladajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegélowo cze$ci robdt wymienionej w ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umoweg z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemne] zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy i wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg$ci rob6t 1 odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

7



podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wpltywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawey od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rédwniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych platnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,



b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcoéw) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstgpi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
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w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajgcym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegodlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawece, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
4. Odbiodr koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
c) protokoty wymaganych prob,
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d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i1 finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokoél, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystepuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sg nieistotne i nie nadajg si¢ do usunig¢cia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustegpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to
Zamawiajacy zazada usuniecia wad wyznaczajagc odpowiedni termin; fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
I stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materiatow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania rgkojmi i gwarancji i W wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
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przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- W szczegblnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, 1 przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
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z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktoérego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czg¢$ci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej] w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstlugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwal realizacje¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczgc od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych wust. 1 pkt 1 i 2 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
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ztozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawach odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktérej wptyne¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzgl¢dnie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane obj¢te niniejszg umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
co do calosci oraz poszczegodlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji.
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Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

10. Do przegladow gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposdb zgodny z umowa lub powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym mial si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uplywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;
- z tytuhlu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i1 podlegaja kumulacji (sumowaniu).
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowg. Kary
umowne mogg by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
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Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§ 18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o cerereecnenns Zh (SIOWNIE: tuviriiniieiieiiiiiiiiieiniinienenecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usuniecia,
- 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
—  Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(piecze 1 podpis) (pieczgc 1 podpis)
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