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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego el

Fundusze Sy, Wolewodztwo Unia Europejska [ ,+*+
Europejskie 7{35 Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz x

UMOWA NR 241/08/2020 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia ..................... r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Barbare Studzinska — Staroste Swieckiego

Franciszka Koszowskiego — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okres§lonymi ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwang
w dalszej cze$ci umowy "ustawa".

2. Zamowienie jest przeznaczone do wspotfinansowania ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalnej
poprzez taczenie weztdw drugorzednych 1 trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z
weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Sp6jnos¢ wewngtrzna i dostgpnosé
zewngtrzna  regionu Dziatanie 5.1  Infrastruktura  drogowa Regionalnego  Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych dla
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap 1I”
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym
w  dalszej czesci PFU) i Specyfikacja  Istotnych ~ Warunkéow  Zamowienia
a w szczegblnosci:

3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1286C
(projekt budowlany i projekt wykonawczy).

3.2 Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na przebudowe drogi
powiatowej nr 1286C, w tym prawomocne] decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i/lub pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia robdot budowlanych.

3.3 Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty (budowlany i
wykonawczy).

4. Wykonawca os$wiadcza, 1z zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.



§2
Wynagrodzenie i platnoSci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na 1gczng kwote ryczattowg brutto
.................... zZh, (STOWNIE: wiveiriiniiniieiinninninenneenneaeass), Przy czym za wykonanie etapu
okreslonego w ust. 6 lit. a wyniesie ........ ztotych brutto (nie wiecej niz 10% lacznej kwoty
za wykonanie przedmiotu umowy brutto), etapu okreslonego w ust. 6 lit. b wyniesie ........
ztotych brutto.

2. Zaptata naleznosci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za date zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.
4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury
Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.
5.  Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za
catkowite i kompletne (stale 1 wiazace do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy),
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest
ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot budowlanych i innych §wiadczen oraz
kosztow ponoszonych przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona platnosci za faktycznie
zrealizowane i odebrane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
6. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastgpowato fakturami wystawionymi
przez Wykonawce tj: po zakoficzeniu poszczegdlnych elementow/etapow niniejszej umowy tj:
a. po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe/decyzji ZRID;
b. roboty budowlane bg¢da rozliczane zgodnie z zapisami ust. 8 i nastgpnymi.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 zobowigzuje si¢ do:
- wykonania wszystkich (takze nie wymienionych w umowie) opracowan, uzyskania
dokumentow, opinii ktore s3 niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji
projektowej] pod katem uzyskania decyzji organéw administracji  panstwowej
1 samorzadowej lub innych jednostek branzowych wuzgadniajacych dokumentacje
1 wydajacych decyzj¢ o zezwalajaca na budowe
- urzadzenia terenu budowy;
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
- wykonania badan, préb jak rowniez dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot
Inspektorowi nadzoru do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
- dokonania uzgodnien oraz uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy 1 przekazania go do uzytku,
- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy tj. zastosowania szczegdlnych
zasad bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot, oznakowania miejsca robot oraz plac u
budowy;
- zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;
- dostarczania niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
- zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza;
- sporzadzenia inwentaryzacji 1 dokumentacji powykonawczej przyjetej do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Swieciu.
8. Strony przewiduja czeSciowe rozliczanie wykonanych robdot budowlanych, jednak nie
czgsciej niz jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czeSciowe wykonanie robot
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budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbioréw czgsciowych,
w ktorych zostanie okreSlony stan zaawansowania robot zrealizowanych przez
Wykonawce na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego przygotowanego przez
Wykonawce. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
9. Do momentu odbioru koncowego robdt budowlanych wykonanych na podstawie
przygotowanej dokumentacji wynagrodzeniec Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami
przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.
10. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktéra zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego, ktore
beda zatgczone do faktury VAT. Protokot odbioru koncowego musi zostaé zatwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:
a) wymieni zaleglo§ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich wysoko$¢ oraz
zasadnosc¢ odsetek za opoznienie zaptaty,
b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw wymagalnosci.
11. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane powstaje
wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow odbioru
zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT przez
Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
12. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za
kazdy dziefh op6znienia.
13. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
14. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
15.Zamawiajacy zastrzega, ze w 2020 roku nastgpi zaptata za wykonanie przedmiotu umowy
do kwoty 3 000 000,00 zt brutto wobec czego Wykonawca uprawniony begdzie do wystawienia
faktur z terminem platnosci w 2020 roku z ograniczeniem do tej kwoty.
Pozostata czg$¢ wynagrodzenia wynikajaca z niniejszej umowy zostanie uregulowana w
roku 2021. Z tego tytulu nie beda przystugiwaty Wykonawcy zadne dodatkowe roszczenia
wzgledem Zamawiajacego.
16.Faktury nalezy wystawia¢ na:
Nabywca:
Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.
17. Zamawiajagcy umozliwia Wykonawcy przesylanie ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych do zamawiajacego za posrednictwem platformy. Sciezka dostepu do
platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory bedzie zainteresowany sktadaniem
faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.
18. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.



19. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

20. Wykonawca oSwiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi podatkowemu i
znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w art.96b ust. 1 i 3
ustawy o podatku od towaréw i ustug tzw. biala lista, publikowanym przez Ministerstwo
Finansé6w na stronie www (na dzien zawarcia niniejszej umowy pod adresem
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

§3

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia: do dnia:
- studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe i raport OOS planowanej inwestycji —
Zamawiajacy wykonat raport OOS i uzyskat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora jest prawomocna,
- projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniem Zamawiajacego -
28.02.2021 r.
- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Swiecie-Dworzysko. Etap 11 —
31.10.2021 r.
3.1 Przez wykonanie zaméwienia rozumie si¢ wykonanie wszelkich robot wskazanych w
niniejszym SIWZ, PFU, umowie, ofercie oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich
poprawek i zalecen oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego. Jest to jednocze$nie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, czyli dzien zawiadomienia Zamawiajgcego o
osiggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia tego zawiadomienia
przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastagpi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
3. Wykonawca o$wiadcza 1 gwarantuje, ze:
1) przystugiwa¢ mu bedzie petnia praw autorskich majatkowych i osobistych, w tym prawo do
udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej dokumentacja;
2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego na podstawie 1 w zakresie objetym
niniejsza umowa nie bedzie narusza¢ majatkowych i1 osobistych praw autorskich i praw
wlasnos$ci przemystowej oraz dobr osobistych 0sob trzecich;
3) jego prawa autorskie do dokumentacji nie beda obcigzone ani ograniczone w zaden sposob
na rzecz osob trzecich, w szczeg6lnosci w sposob uniemozliwiajacy lub utrudniajgcy zawarcie 1
wykonanie niniejszej Umowy.
4. Wykonawca z chwilg podpisania protokolu odbioru kazdego elementu dokumentac;ji
projektowe] przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa cato$¢ majatkowych praw
autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach
eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r., obejmujacych w szczegolnosci:
1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji,
2) dokonywanie zmian, uzupetnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb Zamawiajacego lub
jakichkolwiek innych podmiotows;
3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa oraz przepisania utrwalen na inng technike, rodzaj
zapisu, system i nosnik;
4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
fotograficzna, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w nieograniczonej
ilosci egzemplarzy na wszelkich no$nikach oraz wymiany no$nikéws;
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5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamigci komputeréw 1 serweréw sieci
komputerowych i ich udost¢pnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie 1 wyswietlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;

7) udostepnianie dokumentacji 1 jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;

5. Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa do
wykorzystanych w dzielach wytwordéw niematerialnych nie stanowigcych utworéw w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

6. Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania
na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji
na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustgpie 1 niniejszego paragrafu, a takze
przenosi wlasnos$¢ egzemplarzy, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
wzgledem dokumentacji jak 1 do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupetnien i
jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia i nazwiska
Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajacego do decydowania o pierwszym udostgpnieniu dziet
publiczno$ci 1 sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca
zobowigzuje si¢ ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do
dokumentacji w sposob naruszajacy interesy Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
przez Wykonawce zobowigzan, objetych niniejszym ustepem, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy.

8. Zamawiajacy posiada pelng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw majatkowych
w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.

9. W przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczeh przez osoby trzecie w zwigzku z
korzystaniem przez Zamawiajacego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na podstawie
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego od wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytulu 1 zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia oséb trzecich,
pokry¢ wszelkie koszty, wydatki 1 szkody z tym zwigzane, w tym koszty zastgpstwa
procesowego 1 koszty sagdowe.

10. Odpowiedzialno$¢ za wady:

1) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wlasny koszt
wady lub bledy w dokumentacji, w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢ przez
Zamawiajacego wydtuzony;

2) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ finansowa za skutki wad dokumentacji
powstalych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia
prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

11. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony
ustawg Prawo budowlane, polegajacy w szczegdlnosci na:

1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnoS$cig rozwigzan technicznych, materiatowych

i uzytkowych z dokumentacja projektowa,

2) wyjasnianiu watpliwosci powstaltych w toku realizacji,

3) uzgadnianiu z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do  materiatbw 1 konstrukcji = przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej
i dokonywanie tych zmian,

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

12. Czestotliwos¢ pobytu osdb wykonujacych w imieniu Wykonawcy nadzér autorski na
budowie nie bedzie mniejsza niz jeden raz na 2 tygodnie w trakcie calego procesu
budowlanego, z zastrzezeniem, iz osoby wykonujace w imieniu Wykonawcy nadzor autorski
zobowigzane sg przyby¢ na plac budowy lub w inne wyznaczone miejsce na kazdy wniosek
Zamawiajacego.



13. Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu, jak w ust. 12, nastapi w
ciggu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce stosownego zgloszenia.

14. Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu o0séb wykonujacych w imieniu
Wykonawcy nadzor autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na
budowie uznaje si¢ pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawce,
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

§3a
Przekazywanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej

1. Zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego podlega kompletna dokumentacja projektowa.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzaja kazdorazowo
poprzez podpisanie protokotu.

4. Protokot powinien zosta¢ podpisany w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia odpowiednio
dokumentacji projektowej.

5. W razie odmowy przez Zamawiajacego zatwierdzenia opracowan, ich zwrot z pisemnym
podaniem przyczyn nieprzyj¢cia dokumentacji projektowej powinien nastapi¢ w terminie 14 dni.

6. Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu zatwierdzenia dokumentacji projektowej
Wykonawca zatacza pisemne os$wiadczenie, ze prace projektowe zostaly wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéremu majg stuzy¢.

7. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej wadach,
w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny w kazdym czasie obowigzywania niniejszej
umowy jakosci przekazanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

9. Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 8, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze$cia niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....ccceeeeuen. roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) PFU
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow  wspdlnie ubiegajgcych — sig
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustepie 1, punktach 1-4 sg jednakowo réwnowazne.
W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy postawieniami niniejszej] Umowy, oraz ktoregokolwiek z
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej Umowy,
nastepnie SIWZ, nastgpnie PFU, nast¢pnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy, niniejsza
Umowe¢ oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ 1 uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub
rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu
Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.
§5
Odpowiedzialnosé¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron
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1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest:

2. Pan Adam Meller — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Swieciu,

3. Pan Michat Kuzma — Kierownik Sekcji Drog i Mostow,

4. Pan Dariusz Zmich — Specjalista w Sekcji Drog i Mostow,

5 — Inspektor Nadzoru

6. Przedstawicielami Wykonawcy sg: ................ccooeei. — Kierownik budowy
......................... — Projektant

7. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci dorgczenia,
nalezy kierowa¢ na adres:

Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie€ w zwigzku z  zdarzeniami losowymi,
a w szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwotg nie nizsza niz
1 miln zlotych. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczace osob trzecich, a powstale w zwigzku z
wadami wykonawczymi wykonanych robot na caly okres rekojmi i gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialno$§¢ cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych  wypadkow  dotyczace pracownikdbw 1  o0s6b trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniaja iz pokrycie wszelkiego rodzaju szk6d wskazanych w ust. 1 1 2 nastgpowaé
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre§lonych w umowie
ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z
tytulu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie placu budowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego
dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w
punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

orwdPE

§9
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,
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2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbiorow czgsciowych oraz
robot zanikajacych,

5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach  ogdlnych, od chwili  przekazania terenu  budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach. Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbgdne rysunki i pozwolenia w
tym zakresie,

7) utrzymanie na wilasny koszt statlego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania
robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz i wywoz
materialdw 1 sprz¢tu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych kosztow
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego Zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknigciu drog i odcigciu
mediow (elektrycznos$¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystagpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog lub odcigcia
mediéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru robot — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg, dgn.),

- uwagli 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbioréw,

- dziennik budowy 1 ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczona znakiem budowlanym ,,B,,,

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczonag
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujgcych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje zgodno$ci wydane
przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit. ,,b”
Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi zrealizowaé
przedmiot zamoéwienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajagcego w
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czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢$ci bgdz majagtku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie,
17) przywrdcenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu,
18) powiadomienie wiasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzeniu stalej organizacji ruchu.
19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
I trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robdot albo opodznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od powzigcia
informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji wynika z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
20) Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych przedtozy wykaz o0sob,
0 ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,
21) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:
o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegéOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja 0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy 0 prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcodw oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami na
wykonanie okreslonej szczegdétowo czgsci robdt wymienionej w ofercie, Wykonawca
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zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowe z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy i wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania czesci robdt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie p6zniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt poinformuje i
uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie zastosowanie
do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa =z podwykonawcg powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty, w
terminie trzech dni od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot zamowienia,
0 ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu  projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od
przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono w  projekcie  postanowienia  uzalezniajace  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcow
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przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie pisemnej
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11. Niezgloszenic w formie pisemnej
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14.  Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu  poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole platnosci nalezno$ci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym réwniez dalszych podwykonawcow) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oswiadczenia
podwykonawcy/ podwykonawcow 0 braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo os$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowil ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnos$ciami wobec takich podwykonawcow
w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokos$ci 20.000 zt lub odstapi¢
od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku wykonane w
terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informacji.
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18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyCzy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca,
poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego i inspektora nadzoru
o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robot przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
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niezbedne dokumenty, w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawcg, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajagcy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu
14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w
szczegllInosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

C) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i
pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robo6t podpisane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacjec geodezyjng powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
0siagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmoéwi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
wystepuja inne wady istotne, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru oraz wedlug swojego
wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadaja sie do usuniecia, moze dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia wady,

3) jezeli wady sg nieistotne i nie nadajg si¢ do usuniecia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci, niec wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustegpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to Zamawiajacy
zazada usunigcia wad wyznaczajagc odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bgdzie termin usuni¢cia wad.
9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad.

10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sg zatgczane do dziennika budowy i stanowig
dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.
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11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatow
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich
niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w
prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu
wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w
zapisie, poniesie Zamawiajacy.
12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jako$ci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia
wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepoOw poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio.
§12

Zmiany do umowy
12.1 Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
- w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
- wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy  administracji  panstwowej, ktére nie sg  nastgpstwem  okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzahn technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
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ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktéore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platno$ci na rzecz WykonawCy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt
12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 12.8.
Wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno
w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji zadania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z wudzialu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robot.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktéorego Wykonawca opierat si¢
wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetlnianie warunkoéw w zakresie nie mniejszym
niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamoOwienia przez dotychczasowego
podwykonawce. Zmiany podwykonawcy mozna dokonaé¢ jedynie, jezeli wykonywanie
czgsci robot przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
- danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie
weztow drugorzednych 1 trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z wezlami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spdjnos¢ wewngtrzna i
dostgpnos¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bgdzie kierowat do
Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do ztozenia
stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa dtuzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo  pisemnego wezwania  Wykonawcy do  usuni¢cia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
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umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie miesigca, liczac od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej
umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych robot
lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpuje do odbioru robot.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach okreslonych w § 13 ust.
1 pkt 1 i 2 o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé¢ zlozone w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktoérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktérej wplynegto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystgpienia na
droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowsg, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca udzieli 24 miesiace
gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi. Bieg terminu
gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci co do
calosci oraz poszczegdlnych czeSci odebranych robot budowlanych konczy swoj bieg po
uplywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres gwarancji jakosci
zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z danego wadliwego
elementu.

6. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na koszt
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

8. W przypadku nie usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z
§ 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawcge do stawienia si¢ na przegladzie
gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6 umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2
ust.1, za kazdy dziefn zwtoki,
- za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
- za nieprzestrzeganie przepisOw BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa
wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowaé zgodnie z wydanym poleceniem lub
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
- Za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.1. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji okreslonej w art.
145 Prawa zamowien publicznych;
- z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej Szkody i utraconych korzysci.
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4. Kary umowne okre$lone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary umowne
moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Inwestora na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy
uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
1 PPN b7 € (0105 11 (<P ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie staje si¢ Wiasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu umowy,
w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
—  Wszelkie zmiany 1 uzupehlienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszag Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczgc 1 podpis) (pieczgc i podpis)
2 e
(pieczgc i podpis)
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