UMOWA nr PZD 417/02/2017 (PROJEKT)
O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ...... stycznia 2017 r. w Swieciu /W, pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,

nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, zwanym dalej ,,Zleceniodawcg”, reprezentowanym
przez Dyrektora PZD - Adama Mellera, dziatajacego na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu
Swieckiego nr 50/439/16 z dn. 16.05.2016 1.

...............................................................................................................

..............................................................................................................

zwanym dalej w tre$ci umowy Zleceniobiorcq,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zgodnie Regulaminem udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto§¢ szacunkowa nie
przekracza rownowarto§ci  kwoty 30 000 euro, zostala zawarta umowa
o nastepujacej tresei

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy,
a Zleceniobiorca przyjmuje obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubien”

2. W zakresie wynikajagcym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony do
wystepowania wobec Wykonawcy robot w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.

3. Do obowiazkdéw Zleceniobiorcy nalezy zakres czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru
przewiduje art. 25 i 26 zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) w szczeg6lnoscei:

— Reprezentowanie intereséw Zleceniodawcy na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
o realizacje inwestycji,

— Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do
Zleceniodawcy o dokonanie w niej zmian lub uzupelnien,

— Nadzorowanie prac budowlanych, ktérych wykonanie okresla dokumentacja projektowo —
wykonawcza,

— Organizowanie rad budowy i przygotowanie protokotéw zZ posiedzen
(min. 1 raz w tygodniu)

— Sprawdzanie poprawnosei kalkulacji sporzadzanych przez Wykonawcéw robdt w zakresie
obmiar6w robdt, nakladéw rzeczowych, cen i narzutow oraz faktur w terminach
wynikajgcych z uméw zawartych migdzy Wykonawcg a Zleceniodawcs,

— Wspdlpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot,

— Kontrolowanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowywanych materiatow i ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng dokumentacja
projektowa,

— Kontrolowanie zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektows, umowa
i obowigzujgcymi normami,

— Rozstrzyganie, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot,

— Wspbludzial w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby
wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnianie potrzeby wykonywania
tych prac oraz wnioskowanie do Zleceniodawcey o ich wykonanie,

— Sprawdzanie i odbi6ér wykonania robdt ulegajacych zakryciu,

— Uczestniczenie w odbiorach,



Kompletowanie dokumentacji zwiazanych z odbiorem koficowym,

Potwierdzenie gotowosci do odbioru robot lub obiektu,

Dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji,

Opracowanie sprawozdania z prowadzonego nadzoru i miesiecznych raportow,

Dojazd i pobyt na placu budowy w trakcie realizacji etapow robot podlegajacych zakryciu
oraz w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zleceniodawcy,

Informowanie Zleceniodawcy na biezgco o postepach w realizacji rob6t, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét,

Informowanie Zleceniodawcy o terminach odbioru robét, ktérych obowigzek odbioru
spoczywa na Zleceniodawcy (czeSciowych 1 koncowych) oraz koniecznosci
przeprowadzenia badan kontrolnych przez niezalezne laboratorium,

W przypadku wynikniecia po zakofczeniu zadania kwestii spornych pomiedzy
Zleceniodawcg a Wykonawcg rob6t budowlanych, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
nieodplatnego uczestnictwa w dzialaniach majacych na celu rozstrzygnigcie kwestii
spornych poprzez sporzadzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp.

§2
Nadz6r inwestorski sprawowany bedzie od dnia podpisania umewy do zakonczenia
realizacji w/w zadania inwestycyjnego (potwierdzonego bezusterkowym protokolem
odbioru).

§3
. Wynagrodzenie za nadzor inwestorski ustala si¢ w wysokosci .......oooviiviiiiiniiiin
brutto. (stownie; ..........ceveviniinnns )
. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie oferty zlozonej przez
Zleceniobiorcg w dniul ........ovvviniiiiiiiinini r.
. Wynagrodzenie obowigzuje przez caly okres realizacji umowy.
. Wynagrodzenie obejmuje koszty nadzoru, koszty dojazdéw na budowg oraz wszelkie inne
koszty zwigzane z realizacjg umowy.
. Wydluzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslonego w zapytaniu
ofertowym z dnia ... r. nie powoduje wzrostu wynagrodzenia
Zleceniobiorcy.

§ 4

. Faktura za czynnosci nadzoru inwestorskiego bedzie platna przelewem w ciagu 14 dni od
dnia jej doreczenia Zleceniodawcy, na konto Zleceniobiorcy podane w fakturze Vat. Za
date zaplaty uznaje si¢ date wydania przez Zleceniodawce polecenie obcigzenia rachunku
Zleceniodawcy na rzecz rachunku Zleceniobiorcy.

. Podstawg uprawniajgcg do wystawienia faktury Vat jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w §2.

. Faktury nalezy wystawia¢ na: ]

- Nabywca: Powiat Swiecki ul. Gen., Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie,

NIP: 559 18 76 820,
- Odbiorca: Powiat Swiecki - Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
86-100 Swiecie, NIP 559 17 04 734.

§5

. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zleceniodawcy o koniecznosci
zwigkszenia lub ograniczenia ilosci robdt lub zrezygnowania z okrelonych robot, nie
uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zleceniodawca



(e,

a Wykonawca robét budowlanych, jezeli jest to niezbgdne dla zgodnego z trescig umowy
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Jezeli zajdzie konieczno$é wykonania rob6t niezbgdnych ze wzglgdu na bezpieczenstwo

lub zabezpieczenie przed awarig, to Zleceniodawca upowaznia inspektora nadzoru do
udzielenia Wykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie w jego imieniu. Inspektor nadzoru
zawiadomi o tym fakcie niezwlocznie Zleceniodawce.

§o6

. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawce wskutek

niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorcg obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy.

. Jezeli nastapi odstgpienie od umowy z powodu naruszenia przez Zleceniobiorcg warunkéw

umowy, Zleceniodawca okresli nalezne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonang
ustuge. Wynagrodzenie to zostanie pomniejszone o kwot¢ kary umownej stanowiacej
10 % wartoéci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Jezeli nastgpi odstapienie od
umowy z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca otrzyma nalezne mu wynagrodzenie za
wykonane prace.

§7

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwiazku z realizacjag niniejszej umowy, bgda

rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

. Zleceniobiorca nie moze dokonalé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec

Zleceniodawcy na osoby lub przedmioty trzecie bez zgody Zleceniodawcy.

§8

. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jednym dla kazdej ze stron.

. Integralng czescig umowy stanowia zalaczniki:

Zapytanie ofertowe z dnia ...........ocevinenin I.,

Oferta Wykonawey z dnia ........oovvvvninen. I.
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



