PROJEKT Zalgcznik nr 7

UMOWA PZD 241/01/.../2017
Niniejsza umowa zawarta zostataw ............ dnia.......... r. pomigdzy:
Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie
nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym
przez Dyrektora PZD - Adama Mellera, dziatajagcego na podstawie Uchwaty Zarzadu
Powiatu Swieckiego nr 50/439/16 z dn. 16.05.2016 .

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$lonymi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.), zwang
w dalszej cze$ci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami twardymi
drég powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu cze§é:
3. Lokalizacj¢ i przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb na
drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Swieciu). Wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione sg w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, ktore wraz ze ztozong ofertg, kosztorysem ofertowym i specyfikacja istotnych
warunkow zamodwienia, stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wtasnych.
5. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszg odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
6. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i zakonczy¢ roboty oraz usung¢ wady w catkowitej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
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§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowal zamodwienie okres$lone niniejszg umowa

w terminie do dnia 31.10.2017 r.

2. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych drog Wykonawca przystapi po
wezwaniu telefonicznym lub faxem badz drogg elektroniczng przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie: jednego dnia. W wezwaniu okreslona zostanie lokalizacja,
zakres 1 kolejno$¢ wykonywania remontu na poszczegolnych drogach z mozliwoscia jego
rozszerzenia w miar¢ potrzeb.

3. Rozpoczecie robot przez Wykonawcg moze nastgpi¢  wytacznie po  uzyskaniu
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot oraz protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzadza Zamawiajacy przy udziale kierownika budowy.
Plac budowy bedzie przekazany w catosci.

§3

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg na szacunkowg kwote
........................ zhbrutto (sfownie: ... ).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi
w §8 Umowy.
3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie fakturami czgSciowymi nie czesciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze prac.
4. Faktury nalezy wystawiaé na:

- Nabmcg: ]
Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820

- Odbiorca: )
Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§4

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysigecy ztotych) na jedno
zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkoéd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w
postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna obejmowaé rowniez ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilnej.
2. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spetniajacej warunki zawarte w ust.
1 lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢
ja na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wyptaty §wiadczenia skutkujacej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia
sie.
4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiedniag umowe ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.
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5. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce Iub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegoOlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osoby trzecie.
§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
1. Dostarczenie szczegoétowych specyfikacji technicznych.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §3 oraz §8 niniejszej umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:
1. Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
2. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioroéw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.
3. Pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z §7 umowy.
4. Uzgadnianie z Zamawiajacym termindéw odbiorow czgsciowych oraz robot zanikajacych.
5. Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania terenu budowy, tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego.
6. Utrzymanie w sposdb bezpieczny ruchu pojazdoéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wlasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.
7. Utrzymanie na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot.
8. Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowdz | wywoz
materiatlow 1 sprzgtu na izterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych kosztow
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania.
9. Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na piSmie o planowanym
zamkniegciu drog nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drog bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
zarzadzajacego ruchem.
10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.
11. Przestrzeganie przepiséw bhp i1 ppoz.
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12. Udostgpnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢$ci badz majatku Zamawiajgcego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Powiadomienie wilasciwych organdow o rozpoczeciu robot oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu.

15. Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opoznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji
wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbioér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robot przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajacego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbidr tych robdt przez Zamawiajacego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbgdne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych oraz prawa
budowlanego i ustaw w zakresie wyrobow budowlanych.
4. Czesciowy odbior robot nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
5. Odbidr koncowy:
1) Zamawiajacy powota komisje w celu ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegbOlnosci rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy i Zamawiajacego,
6. Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokoét, ktory
zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
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8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:

a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktorych mowa w ustepie 5 pkt. 3.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajagc odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu
wad.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich
niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w
prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z
tytulu wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad wezwac
Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.
13. Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.

§8
Rozliczenia robot i platnosci
1. Naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bgdzie przez Zamawiajacego na

podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ....... dni od daty
dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku
wystawienia faktury z datg ptatnosci nieodpowiadajacg tresci umowy Zamawiajacy
zastrzega prawo do dokonania platnosci w terminie wynikajacym z umowy. Wykonawcy z
tego tytutu nie przystuguja odsetki za op6znienie w ptatnosci.

2. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenie
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

3. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za cze¢sciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania robot bedzie
potwierdzany w protokolach odbiorow czgsciowych 1 zatwierdzanym przez
Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiegi
obmiaru robot. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

4. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
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rozliczone lacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w §3 ust. 1.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowej
faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zataczone do faktury
VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokol odbioru koncowego musza zostad
zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z faktura koncowa
Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw wraz z okresSleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysoko$¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

6. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w
czesci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow z tytutu
wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawey , w okresSlonej przez siebie formie.
Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia.
Wykonawca jednocze$nie wyraza zgodg¢ na bezposredniag ptatno$¢ tego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ begdzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

8. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT
1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym,

9. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki.

10. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

11. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego
polecenie obcigzenia rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.

§9
Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami na

wykonanie okreslonej szczegdélowo czegsci robdt wymienionej] w ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
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umowe z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania cze¢$ci robot i odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprze¢t nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot poinformuje
i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustgpow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa 2z podwykonawca powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty,
w terminie trzech dni od daty wptywu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadajg si¢ na przedmiot
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 — dni
od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;

- umieszczono w  projekcie zapis, 1z okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy;

- zamieszczono W  projekcie  postanowienia  uzalezniajagce  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robdt przewidzianego w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg lub 1aczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcow
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przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie pisemnej
sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcoOw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajagcym Wykonawca przedlozy
oswiadczenia  podwykonawcy/  podwykonawcéw o  braku  zaleglych  platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit zlozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych
podwykonawcoéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$§wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnos$ciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowna w wysokos$ci 20.000 zt lub odstapi¢
od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegOtowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich dalszych podwykonawcoéw w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
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udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§ 10

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Zmiany do umowy
1 Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
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powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

- w szczegbdlnosci begda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie s3 nastegpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

- koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe]
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr Bud,

- wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktéore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

- zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust 1 , zmiany Umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie ust.t 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 4 lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziatl sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. .5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 8 wraz z
propozycja wyceny rob6t 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
roszczeh wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robdt. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
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trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow
udzialu w  postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spelnianie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot przez
podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czgs¢ robot podwykonawcom, ich wprowadzenie
na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutlu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do zlozenia
stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo  pisemnego wezwania Wykonawcy do  usunigcia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
- W sytuacji opisanej w § 9 ust. 16.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okoliczno$ci:

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Strona 12 z 15



3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§13

Gwarancja i rekojmia
1. Wpykonawca udzieli 12 miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejsza umowa, na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi.
2. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca
zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz
nie pozniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, 1
przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
7. W razie nicusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §14 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

§14
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) =za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysoko$ci 20% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3,

Strona 13z 15



2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa W §3 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujagcymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowa W §3, od uplywu terminu, w ktérym mial si¢ zastosowa¢ zgodnie z wydanym
poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od daty zgloszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajgcemu, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowag wyptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci  1,0% sumy  wynagrodzenia, o  ktorym mowa w  §3,
za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa W §3. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajagcy moze w pierwszej kolejnosci
potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Kary umowne okre$lone w ustepie 2 pkt 2-7 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

§ 15
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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3. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

4. Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzgl¢dnie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktérym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia
na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

10. Umowa niniejsza zawiera 15 stron ponumerowanych i parafowanych.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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