PROJEKT Zalgcznik nr 7

UMOWA PZD 241/01/.../2019
Niniejsza umowa zawarta zostataw ............ dnia.......... r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
»~Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu,
w ktorego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe¢ zawarcia umowy stanowi oferta przetargowa wybrana w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$lonymi ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwang
w dalszej cze$ci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami twardymi
drég powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
W2019T.¢czeSC: . viniiiiiiiii e ”?
3. Lokalizacj¢ 1 przedmiar robot Zamawiajacy okresli w trakcie trwania umowy,
z uwagi na specyficzny charakter zadania (realizacja sukcesywnie w miar¢ potrzeb na
drogach powiatowych administrowanych przez PZD w Swieciu). Wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowania robot przedstawione sg w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, ktore wraz ze zlozong oferta, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg istotnych
warunkow zamdwienia, stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wtasnych.
5. Materialy uzyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy musza odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
6. Materialy rozbidorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace sie¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatdw, na koszt
Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 zakonczy¢ roboty oraz usunag¢ wady w catkowite;j
zgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
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§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamowienie okreslone niniejszg umowg

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r.

2. Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych drog Wykonawca przystapi po
wezwaniu telefonicznym lub faxem badz drogg elektroniczng przez przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie: jednego dnia. W wezwaniu okreslona zostanie lokalizacja,
zakres 1 kolejnos¢ wykonywania remontu na poszczegolnych drogach z mozliwoscia jego
rozszerzenia w miar¢ potrzeb.

3. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢  wylacznie po  uzyskaniu
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot oraz protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzagdza Zamawiajacy przy udziale kierownika budowy.
Plac budowy bedzie przekazany w catosci.

§3

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg na szacunkowg kwote
........................ zhbrutto (sfownie: ...t ).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi
w §8 Umowy.
3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie fakturami cze¢$ciowymi nie czesciej
niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze prac.
4. Faktury nalezy wystawiaé na:

- Nabmcg: ]
Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820

- Odbiorca: )
Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§4
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sume¢ nie mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) na jedno
zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkoéd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastgpstwami w
postaci utraconych korzysci. Umowa ta powinna obejmowaé roéwniez ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, spelniajgcej warunki zawarte w ust.
1 lub nie zapewni jej waznosci przez caty okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢
ja na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku wyptaty §wiadczenia skutkujgcej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia

sie.
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4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy.

5. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 nastepowac
bedzie przez Wykonawce Iub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy m.in.:
1. Dostarczenie szczegdtowych specyfikacji technicznych.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy.
4. Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami §3 oraz §8 niniejszej umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:
1. Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
2. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbiordéw, polskim prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana.
3. Pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §7 umowy.
4. Uzgadnianie z Zamawiajacym termindw odbiorow cze$ciowych oraz robot zanikajacych.
5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie objetym
pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy, tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego.
6. Utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na drogach objetych wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzyska na wiasny koszt
wszystkie niezbedne projekty, rysunki i pozwolenia w tym zakresie.
7. Utrzymanie na wlasny koszt statlego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot.
8. Opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowdz | wywoz
materiatow 1 sprzetu na 1i2zterenu budowy oraz poniesienie ewentualnych kosztow
wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacjg zadania.
9. Powiadomienie zarzadzajacego ruchem oraz Zamawiajacego na piSmie o planowanym
zamknieciu drog nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drég bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
zarzadzajacego ruchem.
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10. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed terminem
odbioru koncowego kompletnych dokumentéw pozwalajagcych na oceng¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot wykonanych w dwoch egzemplarzach.

11. Przestrzeganie przepisOw bhp i ppoz.

12. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia.

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badz majatku Zamawiajacego
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Powiadomienie wlasciwych organdow o rozpoczeciu robot oraz 0 wprowadzaniu
tymczasowej organizacji ruchu.

15. Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo opoznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
powzigcia informacji. W przypadku nie wykonania tego obowiazku Wykonawca traci prawo
do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego, chyba ze brak informacji
wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Odbiory
1. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) czgsciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci rob6t objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
elementy wykonanych robdt przed zakonczeniem przedmiotu zamowienia. Wykonawca,
zawiadomi Zamawiajagcego o wykonaniu robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
umozliwiajacym odbior tych robot przez Zamawiajacego.
3. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych oraz prawa
budowlanego i1 ustaw w zakresie wyrobow budowlanych.
4. Czgsciowy odbior robot nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
5. Odbidr koncowy:
1) Zamawiajacy powota komisje w celu ktora dokona czynnosci zwigzanych z odbiorem
koncowym. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapic¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
dokumenty pozwalajagce na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru,
w szczeg6lnosci rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy i Zamawiajacego,
6. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory
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zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
8. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci lub/i nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen,
b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ustgpie 5 pkt. 3.
9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada
usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad.
10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad.
11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich
niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w
prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢é wynagrodzenie z
tytulu wykonanych robot. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W W/W zapisie, poniesie Zamawiajacy.
12. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robot w dowolnym
momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji, W przypadku stwierdzenia wad wezwac
Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepéw poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.
13. Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robodt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych.
§8

Rozliczenia robot i platnosci

1. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bgdzie przez Zamawiajacego na

podstawie prawidtlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ....... dni od daty
dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku
wystawienia faktury z datg ptatnosci nieodpowiadajaca tre$ci umowy Zamawiajacy
zastrzega prawo do dokonania platnosci w terminie wynikajagcym z umowy. Wykonawcy
z tego tytutu nie przystuguja odsetki za op6znienie w ptatnosci.

2. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenie
obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

3. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robét, jednak nie czg$ciej niz jeden
raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za cze¢sciowe wykonanie robot budowlanych
uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien zaawansowania robdt bedzie
potwierdzany w  protokotach odbioréw czeSciowych 1 zatwierdzanym przez
Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym sporzadzonym na podstawie ksiggi
obmiaru robot. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czesci

Strona 5z 15



naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy

rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w §3 ust. 1.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie koncowe;j

faktury VAT, ktéora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu

powykonawczego oraz protokolu odbioru koncowego, ktore beda zataczone do faktury

VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego musza zostaé

zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg koncowsg

Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktoérym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okre$leniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz 2z podaniem termindw
wymagalnosci.

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w

czgsci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania

wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow z tytutu
wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy , w okre§lonej przez siebie formie.

Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za opoOznienie w zaplacie wynagrodzenia.

Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na bezposredniag ptatno$¢ tego wynagrodzenia na

rzecz podwykonawcow.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,

o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bgdzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych

robét oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane

powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow

odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury VAT

1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajgcego pod wzgledem merytorycznym 1

rachunkowym.

. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych

za kazdy dzien zwloki.

10. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
11. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze

przez Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego
polecenie obcigzenia rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.
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§9

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami na

wykonanie okreslonej szczegdélowo czegsci robdt wymienionej] w ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. To samo
dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza podpisaé
umowe¢ z dalszym Podwykonawca. W tym przypadku Podwykonawca lub odpowiednio
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze odpowiednio zgody Wykonawcy i wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania czeéci robdt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze
zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robo6t poinformuje
1 uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustegpow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéow.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Umowa 2z podwykonawcg powinna zawieraé zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego
0 dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce roboty,
w terminie trzech dni od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja sie na przedmiot
zamOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢c Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni
od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego
paragrafu;
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- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy;

- zamieszczono w  projekcie  postanowienia  uzalezniajagce  uzyskanie  przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokosé
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robdt przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawcoéw
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania
okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie pisemnej
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajgcym Wykonawca przedtozy
oSwiadczenia  podwykonawcy/ podwykonawcow o  braku zaleglych  platnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmoéwit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$§wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
IStnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostalty wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej umowy. Za
kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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c¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub odstapié¢
od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnos$ci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§ 10

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozona zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zZamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapflaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
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bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Zmiany do umowy
1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
- w szczegbdlnosci begda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
- wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,
- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu
1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:
- koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe]
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr Bud,
- wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktéore moga

Strona 10 z 15



skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

- zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust 1 , zmiany Umowy w zakresie materiatdbw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie ust.t 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 4 lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziatl sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

8. Wykonawca zobowiagzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. .5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 wraz z
propozycja wyceny rob6t 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i1 przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
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akceptacji zmiany.

13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana
moze nastagpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcey z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow
udzialu w  postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze speilnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot przez
podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czgs¢ robot podwykonawcom, ich wprowadzenie
na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

14. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

- danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP
zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§12

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutlu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do zlozenia
stosownych wyjasnien i1 przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dtuzej niz 7 dni (nie
dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do  usuni¢cia  naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
- W sytuacji opisanej w § 9 ust. 16.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od

Strona 12 z 15



momentu wystgpienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawierac¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastegpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§13

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udzieli 12 miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete niniejszg umowa, na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu r¢kojmi.
2. Bieg terminu gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym od daty odbioru
ostatecznego lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad przy odbiorze ostatecznym
w przypadku ich wystgpienia na etapie odbioru ostatecznego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. W przypadku
wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego oraz pieszego Wykonawca
zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwlocznie po wezwaniu Zamawiajacego, lecz
nie pozniej niz w terminie 12 godzin liczac od godziny skutecznego powiadomienia, i
przystapi do usuwania wad w terminie okreslonym w wezwaniu Zamawiajacego.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty.
7. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie
z §14 ust. 2 pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
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§ 14
Kary umowne i odszkodowania
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczone w nastgpujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 20% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3,

2) za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci - 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §3 za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 1,0% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub polecen
zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §3, od uptywu terminu, w ktéorym mial si¢ zastosowa¢ zgodnie z wydanym

poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od daty zgtoszenia do akceptacji Podwykonawcy Zamawiajacemu, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego
projektu w terminie 7 dni liczac od daty doreczenia wezwania,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, w wysokosci 0,5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §3, przy czym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedtozenia powyzszego projektu w
terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia wezwania,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg wyplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w  wysokosci  1,0% sumy  wynagrodzenia, o  ktorym mowa w  §3,
za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie kroétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20%
sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa W §3. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W razie opdznienia w zaplacie kary umownej, Zamawiajagcy moze w pierwszej kolejnosci
potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ z wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Kary umowne okre$lone w ustepie 2 pkt 2-7 moga by¢ naliczane oddzielnie dla kazdego
zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).
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§ 15
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

4. Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzgl¢dnie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktérym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia
na droge sadowa.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

10. Umowa niniejsza zawiera 15 stron ponumerowanych i parafowanych.

11. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy uwaza
si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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