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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) opracowany został w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (ze zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach 

przedmiotowego zadania (Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”). 

 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

- przygotowania oferty Wykonawcy, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi 

powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko, odcinek od estakady w ciągu DK91  

w m. Świecie (dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. 

Różaną i ul. Malinową. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 

świeckim, na terenie gminy Świecie, w miejscowości Świecie. 

Długość łączna przebudowywanych ulic tj. Wojska Polskiego, łącznicy DK91  

(ul. Tucholska), Chełmińskiej, Fabrycznej, Krótkiej, Sportowej, Kwiatowej, Słonecznej, 

Wodnej, Malinowej, Różanej i łącznika do ul. Bzowej wynosi około 2200 m. 

 

Przedmiotem zamówienia (realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) jest: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1286C 

(projekt budowlany i projekt wykonawczy). 

• Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1286C, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych. 

• Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty (budowlany 

i wykonawczy). 
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Przebudowa ulic oraz budowa trzech rond polegać będzie na: 

- wycince kolidujących drzew i krzewów, 

- rozbiórce istniejących elementów dróg, 

- przestawieniu kolidujących ogrodzeń,  

- wykonaniu robót ziemnych,  

- wzmocnieniu istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiąg  nięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2),  

- ewentualnym ustawieniu murów oporowych,  

- przebudowie istniejących przepustów wraz z oczyszczeniem istniejących cieków,  

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z 

betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej 

technologii,  

- przebudowie dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wda,   

- przebudowie trzech istniejących skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego z: łącznicą 

DK91 (ul. Tucholska) / ul. Chełmińską, ul. Sportową i ul. Wodną na skrzyżowania typu 

rondo wraz z niezbędną infrastrukturą,  

- przebudowie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,  

- budowie nowych zjazdów publicznych i indywidualnych,  

- budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,  

- przebudowie i budowie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi,  

- budowie pasa prawoskrętu z ulicy Wojska Polskiego na działkę nr 389/4, 

- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Świeciu im. Polskich Olimpijczyków (działka nr 240/1), 

- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 „Pod 

Łabędziem” (działka nr 285/4), 

- wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażonych  

w oznakowanie aktywne ( 2 szt.) (pionowe i poziome) oraz w urządzenia ułatwiające 

korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ( płytki ryflowane oraz obniżenie 

krawężnika w stosunku do nawierzchni do wys. 0-2 cm),  

- budowie nowego oświetlenia rond i ulic (oświetlenie energooszczędne),  

- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- regulacji wysokościowej studni i zaworów do nowoprojektowanych lub istniejących 

nawierzchni, 

- wykonaniu niezbędnej infrastruktury m.in. znaków pionowych i poziomych, itp., 

- wykonanie barier energochłonnych,  

- wykonanie robót wykończeniowych. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

Zakres robót polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 

1286C Morsk-Świecie-Dworzysko o długości około 2200 m (wraz z przebudowywanymi 

sąsiednimi ulicami), odcinek od estakady w ciągu DK91 w m. Świecie (dzielnica Przechowo) 

do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną i ul. Malinową.  

Na przeważającym odcinku prace polegać będą na przebudowie istniejących ulic 

wraz z kolidującymi sieciami podziemnymi i napowietrznymi oraz budową nowych sieci, 

budowie trzech rond wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowie dwóch kładek dla 

pieszych nad rzeką Wda, wykonaniu odwodnienia i oświetlenia rond i ulic, wykonaniu 

nowych konstrukcji: jezdni, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, 

chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, a także utwardzeniu poboczy.  

 

Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów, w 

szczególności: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami); 

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zmianami); 

c) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (ze zmianami) 

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (ze zmianami); 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (ze zmianami); 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami); 

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (ze zmianami); 

h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(ze zmianami); 

i) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami); 

j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym (ze zmianami); 

k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (ze zmianami). 

 

Parametry istniejącej drogi powiatowej nr 1286C:  

- Klasa techniczna drogi.................................................................................................. „G” 

- Prędkość projektowa.............................................................................................. 50 km/h 

- Kategoria ruchu ...........................................................................................................KR5 

- Szerokość jezdni ............................................................................ zmienna, około 8,00 m 

- Szerokość zjazdów .............................................................................................. zmienna 

- Szerokość poboczy .............................................................................................. zmienna 

 

Założenia projektowe: 

- Klasa ulicy  „GP” (łącznica DK91 (ul. Tucholska)) 

„G” (ul. Wojska Polskiego) 

„Z” (ul. Armii Krajowej; ul. Wodna; ul. Chełmińska; ul. 

Sportowa; ul. Kwiatowa) 

„L” (ul. Słoneczna; łącznik do ul. Bzowej; ul. Malinowa) 

„D” (ul. Różana; ul. Fabryczna; ul. Krótka) 

 

- Kategoria ruchu KR2 (ul. Fabryczna; ul. Krótka; ul. Kwiatowa; ul. Słoneczna; 

łącznik do ul. Bzowej; wloty ronda na: ul. Malinową i ul. 

Różaną) 

KR3 (wloty ronda na: ul. Chełmińską, ul. Armii Krajowej, ul. 

Wodną) 

KR5 (jezdnie na trzech rondach; ul. Wojska Polskiego; wloty 

ronda na: łącznicę DK91 (ul. Tucholska), ul. Sportową) 

 

- Prędkość projektowa        30 - 50 km/h 

- Szerokość jezdni        5,00 - 9,00 m 

- Szerokość chodników       1,25 - 2,50 m 

- Szerokość ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej   2,00 - 3,20 m 

- Szerokość zjazdów     dostosowana do istniejących 
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- Parametry ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z łącznicą DK91 (ul. 

Tucholska) i ul. Chełmińską: 

- ilość wlotów: 4 

- średnica zewnętrzna: min. 30 m 

- średnica wyspy środkowej: min. 15 m 

- szerokość jezdni na rondzie: min. 6,00 m 

- szerokość pierścienia: min. 3,00 m 

- szerokość pasów ruchu na wlotach z wyspami: wloty min. 3,75 m, wyloty min. 

4,25 m 

- promień wyokrąglający na wlocie: min. 12 m 

- promień wyokrąglający na wylocie: min. 15 m 

 

- Parametry ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sportową i 

podłączeniem parkingu dyskontu: 

- ilość wlotów: 4 

- średnica zewnętrzna: min. 26 m 

- średnica wyspy środkowej: min. 10 m 

- szerokość jezdni na rondzie: min. 6,00 m 

- szerokość pierścienia: min. 2,00 m 

- szerokość pasów ruchu na wlotach z wyspami: wloty min. 3,75 m, wyloty min. 

4,25 m 

- promień wyokrąglający na wlocie: min. 12 m 

- promień wyokrąglający na wylocie: min. 15 m 

 

- Parametry ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Armii Krajowej, ul. 

Wodną, ul. Różaną i ul. Malinową: 

- ilość wlotów: 6 

- średnica zewnętrzna: 45 m 

- średnica wyspy środkowej: 27 m 

- szerokość jezdni na rondzie: 6,00 m 

- szerokość pierścienia: 3,00 m 

- szerokość pasów ruchu na wlotach z wyspami: wloty 4,00 m, wyloty 4,50 m 

- promień wyokrąglający na wlocie:  10 m (ul. Różana i ul. Malinowa); 

12 m (pozostałe wloty) 

- promień wyokrąglający na wylocie:  12 m (ul. Różana i ul. Malinowa); 

15 m (pozostałe wloty) 
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Rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, 

ul. Różaną i ul. Malinową należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym dla 

zadania: „Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego 

wraz z budową ronda w ul. Wojska Polskiego w Świeciu”, będącym załącznikiem do 

niniejszego PFU. 

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni: 

 

1) KR2 (ul. Fabryczna; ul. Krótka; ul. Kwiatowa; ul. Słoneczna; łącznik do ul. Bzowej; wloty 

ronda na: ul. Malinową i ul. Różaną) 

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)   gr. 8 cm 

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

2) KR3 (wloty ronda na: ul. Chełmińską, ul. Armii Krajowej, ul. Wodną) 

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)      gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)   gr. 7 cm 

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

3) KR5 (jezdnie na trzech rondach; poszerzenia i odtworzenia konstrukcji jezdni ul. Wojska 

Polskiego; wloty ronda na: łącznicę DK91 (ul. Tucholska), ul. Sportową) 

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)      gr. 8 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P)   gr. 12 cm 

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 
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4) KR5 (wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni ul. Wojska Polskiego) 

- w-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11)    gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)      gr. 8 cm 

- siatka do zbrojenia nawierzchni z włókien szklanych i węglowych (120/200 kN/m), wstępnie 

przesączana asfaltem z posypką kwarcową (rozłożona na całej powierzchni istniejącej 

nawierzchni) 

- w-wa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W)    gr. 4 cm 

- frezowanie istn. warstw bitumicznych 

- istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

5) pierścień ronda i wybrukowania na łukach 

- w-wa ścieralna z kostki kam. 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą bet. gr. 16 cm 

lub piaskiem granitowym 

- podsypka cementowo-piaskowa       gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy betonowej C16/20      gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

6) wyspy dzielące i opaska na wyspie środkowej ronda 

- w-wa ścieralna z kostki kam. 9/11 cm z wypełnieniem spoin zaprawą bet. gr. 10 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa       gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy betonowej C12/15      gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

7) zatoki autobusowe i przystankowe 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) typu behaton (tetka) gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa       gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu     gr. 20 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm  gr. 16 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 
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8) miejsca parkingowe 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)     gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 15 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

9) ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)      gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

10) ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej bezfazowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor)    gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

11) zjazdy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)      gr. 6 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

12) zjazdy z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)     gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 
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- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

13) chodnik z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (szara)   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa     gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2) 

 

Zakres robót na kładkach dla pieszych nad rzeką Wda: 

• W przypadku stwierdzenia ubytków gruntu pod umocnieniem stożków przebrukować 

ich powierzchnie z uzupełnieniem gruntu,  

• Oczyszczenie powierzchni skarp i stożków z roślinności, 

• Oczyszczenie powierzchni betonowej podpór poprzez piaskowanie, 

• Dokonanie napraw ewentualnych zarysowań i ubytków w technologii zapraw typu 

PCC,  

• Oczyszczenie i konserwacje łożysk, 

• Kompleksowe oczyszczenie wszystkich elementów konstrukcji stalowej poprzez 

piaskowanie i wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej w technologii powłok 

epoksydowo poliuretanowych,  

• Wykonanie nowej konstrukcji pomostu w technologii płyty żelbetowej (jeśli z obliczeń 

statycznych wyniknie, iż taka technologia nie jest możliwa nową płytę pomostu 

wykonać w technologii stalowej płyty ortotropowej),  

• Na kładkach od strony młyna wykonanie nowych konstrukcji balustrad, 

• Wykonanie nowej konstrukcji dylatacji modułowych,  

• Wykonanie nowego systemu odprowadzenia wody z obiektu, 

• Wyregulowanie usytuowania i zabezpieczenie antykorozyjnie urządzeń obcych wraz 

z ich mocowaniem.  
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Uwaga 1 

Elementy sieci podlegają wymianie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci, które 

powinien uzyskać Wykonawca.  

Wszystkie istniejące elementy infrastruktury na terenie inwestycji tj. włazy, zawory, 

hydranty, studnie, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie zjazdów i chodników należy wymienić 

na nowe. 

 

Uwaga 2 

Należy zastosować następujące krawężniki i obrzeża: 

- krawężniki i oporniki kamienne (proste i łukowe) – w ciągu całej przebudowywanej  

ul. Wojska Polskiego; na wyspać dzielących; na trzech rondach (wyspy dzielące, pierścień, 

wyspa środkowa, na wlotach rond innych niż ul. Wojska Polskiego – do końca przejścia dla 

pieszych); na zatokach autobusowych. 

- krawężniki i oporniki betonowe (proste i łukowe) – obramowania nawierzchni zjazdu poza 

krawężnikami najazdowymi od strony ul. Wojska Polskiego; na wlotach rond innych niż ul. 

Wojska Polskiego – od końca przejścia dla pieszych do końca zakresu przebudowywanej 

ulicy. 

- obrzeża kamienne (proste i łukowe) – jako obramowanie opaski z kostki kamiennej 9/11 cm 

(szerokości 0,50 m licząc bez krawężnika i obrzeża) na wyspie środkowej ronda. 

- obrzeża betonowe (proste i łukowe) – na całym zakresie opracowania jako obramowanie 

chodnika/ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej poza obramowaniem opaski z kostki 

kamiennej 9/11 cm na wyspie środkowej ronda. 

 

Uwaga 3 

Na połączeniu poprzecznym projektowanego chodnika/ciągu pieszo-

rowerowego/ścieżki rowerowej ze zjazdami indywidualnymi nie występują krawężniki. 

 

Uwaga 4 

Przy przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych krawężnik należy ustawić na 

wysokość +-0 cm od nawierzchni jezdni. Na zjazdach krawężnik należy obniżyć, tak aby 

wystawał ponad jezdnię 2-4 cm. 

 

Uwaga 5 

W miejscach przecięcia ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej ze zjazdami 

indywidualnymi należy utrzymać ciągłość niwelety ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki 

rowerowej, z dostosowaniem do niej niwelety zjazdów. W przypadku gdy ciąg pieszo-

rowerowy/ścieżka rowerowa zlokalizowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni należy 
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zastosować na zjazdach – np. prefabrykowane betonowe elementy (typ holenderski) lub 

rozwiązanie równoważne, umożliwiające wjazd samochodem na ciąg pieszo-

rowerowy/ścieżkę rowerową w celu jej przekroczenia. Ten sposób zaprojektowania niwelety 

ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej podkreśla pierwszeństwo rowerzysty lub 

pieszego na przecięciu ze zjazdem (zgodnie z prawem o ruchu drogowym). 

 

Oznakowanie pionowe: 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty muszą być 

zatwierdzone przez Zarządzającego ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót 

oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z 

zatwierdzonym stałym projektem organizacji ruchu. 

 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy wielkości zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej,  

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji, 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 2,0 

mm. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z 

dnia 23 grudnia 2003 r. ze zm.). 

 

Oznakowanie poziome: 

- oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 

Odwodnienie drogi: 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni odbywać się będzie 

za pomocą nowych wpustów deszczowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej z włączeniem do: 

- istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, 

- istniejącego lub projektowanego zbiornika chłonno-odparowującego, 
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- istniejących lub projektowanych odbiorników. 

Odprowadzenie wód z projektowanych nawierzchni należy wykonać zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

 

Natężenie ruchu: 

Dla całego terenu inwestycji należy wykonać aktualny pomiar ruchu oraz sporządzić 

kartogramy ruchu. 

 

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej: 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą, takie jak: sieć telekomunikacyjna, 

elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, 

ciepłownicza. Należy wykonać projekty branżowe przebudowy sieci będących w kolizji z 

projektowanym układem wraz z uzgodnieniem z gestorem sieci i zarządcami dróg oraz na 

podstawie zatwierdzonych projektów wykonać roboty budowlane. Nie wyklucza się istnienia 

w terenie innych niewykazanych na mapie do celów projektowych urządzeń infrastruktury 

technicznej wymagających przebudowy, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji 

geodezyjnej lub o której brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku 

wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej innymi niż wymienionymi w 

niniejszym PFU Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową niezbędną do 

usunięcia powstałej kolizji i wykona roboty budowlane z nią związane bez prawa żądania 

dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 

 

Zakres robót dla zaprojektowanych ulic, rond, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów 

pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych oraz chodników, itp. powinien wynikać z 

ukształtowania skrzyżowań, profilu podłużnego drogi powiatowej nr 1286C oraz profilów 

podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic bocznych i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

a także zapewnić swobodny odpływ wody opadowej w kierunku nowoprojektowanych 

wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

UWAGI OGÓLNE: 

- Projekty należy wykonać zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. 

- Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowiązek co najmniej raz w 

miesiącu spotykać się z Zamawiającym w celu określenia bieżącego postępu 

prac projektowych. 

- Wykonawca w okresie trwania umowy winien zapewnić możliwość stałego 
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kontaktu z osobą sprawującą nadzór nad realizacją i koordynacją wykonania 

przedmiotu zamówienia - drogą elektroniczną i drogą telefoniczną. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania swoich uwag, które należy 

uwzględnić w dalszych pracach nad projektem. 

- Projekt budowlany wymaga akceptacji Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na 

budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych. 

- na realizację inwestycji drogowej. 

- Projekt wykonawczy wymaga akceptacji Zamawiającego w tym samym czasie 

co projekt budowlany. 

 

UWAGA 6 

  Wykonawca opisze w Dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, 

urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg 

przedmiotowej Dokumentacji. W szczególności Wykonawca w trakcie sporządzania 

dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

tym jej art. 29-30. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za negatywne 

konsekwencje, które Zamawiający ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania się 

przez Wykonawcę do tego obowiązku. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego w terminie do: 

• studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - 30.06.2019 r. 

• raport OOŚ planowanej inwestycji - 30.06.2019 r. 

• projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych i projekt 

wykonawczy wraz z uzgodnieniem Zamawiającego - 30.06.2020 r. 

• pozostała część dokumentacji - 30.06.2020 r. 

• wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II  

– 30.06.2021 r. 

• odbiór - w ciągu 14 dni od daty całkowitego zakończenia robót i uprzątnięciu placu 

budowy. 

• gwarancja - minimum 60 miesięcy. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Odcinek drogi powiatowej nr 1286C zlokalizowany jest w województwie kujawsko-

pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie.  

 

Przebieg trasy drogowej został dostosowany do istniejącej lokalizacji pasa 

drogowego, a w szczególności do przebiegu jezdni drogi powiatowej nr 1286C. W chwili 

obecnej omawiany odcinek drogi powiatowej nr 1286C jest drogą jednojezdniową  

o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 8,0 m.  

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany  

i projekt wykonawczy), uwzględniającego czas do uzyskania niezbędnych opinii, 

uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich 

niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania 

dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego z uwzględnieniem 

wszystkich wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (ze zmianami). 

3) Uzyskania wszystkich stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, 

zezwoleń. 

4) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (ze zmianami). 

5) Opracowania i zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu zgodnie  

z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (ze zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 

6) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekt budowlany  

i projekt wykonawczy po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

7) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

10) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami), normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w przedmiarze robót, 

stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy. 

 

Wycena całości robót: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić załącznik do SIWZ. 

 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

• uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

• wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

• wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych. 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

- prace pomiarowe; 

- wycinka drzew wraz z usunięciem karpin i zasypaniu dołów (z utwardzeniem) i 

odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni, 

- karczowanie krzaków wraz z rozdrobnieniem, 

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

- demontaż oznakowania pionowego. 

 

Przebudowa drogi 

Przebudową objęty zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko o 

długości około 2200 m (wraz z przebudowywanymi sąsiednimi ulicami), odcinek od estakady 

w ciągu DK91 w m. Świecie (dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. 

Wodną, ul. Różaną i ul. Malinową. 

 

Roboty budowlane polegać będą na: 

- wycince kolidujących drzew i krzewów, 

- rozbiórce istniejących elementów dróg, 

- przestawieniu kolidujących ogrodzeń,  

- wykonaniu robót ziemnych,  
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- wzmocnieniu istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i 

osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2),  

- ewentualnym ustawieniu murów oporowych,  

- przebudowie istniejących przepustów wraz z oczyszczeniem istniejących cieków,  

- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z 

betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej 

technologii,  

- przebudowie dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wda,   

- przebudowie trzech istniejących skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego z: łącznicą 

DK91 (ul. Tucholska) / ul. Chełmińską, ul. Sportową i ul. Wodną na skrzyżowania typu 

rondo wraz z niezbędną infrastrukturą,  

- przebudowie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,  

- budowie nowych zjazdów publicznych i indywidualnych,  

- budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych,  

- przebudowie i budowie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi,  

- budowie pasa prawoskrętu z ulicy Wojska Polskiego na działkę nr 389/4, 

- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Świeciu im. Polskich Olimpijczyków (działka nr 240/1), 

- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 „Pod 

Łabędziem” (działka nr 285/4), 

- wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażonych w 

oznakowanie aktywne (pionowe i poziome),  

- budowie nowego oświetlenia rond i ulic (oświetlenie energooszczędne),  

- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,  

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- regulacji wysokościowej studni i zaworów do nowoprojektowanych lub istniejących 

nawierzchni, 

- wykonaniu niezbędnej infrastruktury m.in. barier ochronnych, znaków pionowych i 

poziomych, itp., 

- wykonanie robót wykończeniowych. 

 

Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort użytkowania oraz wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa. Ponadto wykonanie nowych nawierzchni jezdni zapewni ciągłą 

przejezdność dróg, a przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo zwiększy 

przepustowość. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona Wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

Wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Zamawiający wymaga: 

 uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień (włącznie ze wszystkimi 

wymaganiami uzgodnień i opinii zawartymi w załącznikach do PFU), 

 opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy)  

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę 

i/lub zgłoszenia robót budowlanych, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, 

 wykonanie robót budowlanych, 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 

działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 

Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Definicje 

– Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

– Dokumenty Wykonawcy - zgodnie z warunkami Umowy. 

– Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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– Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego 

związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami 

opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech 

ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 

badania), oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace 

projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 

– Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą - do infrastruktury 

tej należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia 

drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, 

urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

– Inne obiekty - są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do 

obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z 

urządzeniami regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu 

liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, obiekty kubaturowe. 

– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

– Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant - definicje zgodne z 

zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy. 

– Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

– Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nośne obiektu, 

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 

materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla 

obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 

ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność 

korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, 

umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 

stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w 

rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to konstrukcja nośna wraz z podporami 

oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

– Klasa drogi - przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie RMTiGM z dnia 14 maja 1999 r. 

(ze zmianami). 

– Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną 
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drogi i skarpami rowów. 

– Linie rozgraniczające drogę - granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, 

pasy drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji drogi 

– Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 

warstw służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na 

jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 

wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 

pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w 

miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę.  

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

– Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się o nawierzchni. 

– Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 
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– Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

– Obiekt drogowy - droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy 

zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, 

pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 

torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, 

przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 

nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

– Obiekt inżynierski - obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (ze zmianami). Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

a. obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

b. tunele (tunele, przejście podziemne), 

c. przepusty, 

d. konstrukcje oporowe. 

– Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem 

oddzielnego odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów 

opracowania projektowego. 

– Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

– Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

– Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

– Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 

– Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami 

Umowy. 

– ST - Specyfikacje Techniczne 

– Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 
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– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

– Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.: 

 znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie 

dzielącym 

 znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej” 

 słupki przeszkodowe 

 bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym 

 osłony energochłonne 

 osłony przeciwolśnieniowe 

 punktowe elementy odblaskowe 

 sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi 

 urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, 

tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści) 

 urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, 

łańcuchy) 

– Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 

ust.17 ustawy Prawo budowlane). 

– Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy 

– Zjazd - to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na 

połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest 

skrzyżowaniem. 

– Zamawiający - zgodnie z Warunkami Umowy. 

 

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu robót 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II będzie 

przeprowadzona na następujących działkach o nr ewidencyjnych: 

 

obręb ewidencyjny 0002 PRZECHOWO, jednostka ewidencyjna ŚWIECIE-MIASTO 

- ark. 8: 375/5; 

- ark. 10: 373/7; 

- ark. 11: 387/2, 387/3, 2886, 2887, 3377/16; 

- ark. 12: 231, 232/1, 232/2, 232/3, 237/3, 238, 239, 240/1, 242/1, 243/10, 243/11, 243/5, 

243/6, 243/7, 243/9, 244, 245; 
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- ark. 13: 1/2, 246/4, 247/4, 247/5, 248/4, 249/2, 249/4, 249/5, 251; 

- ark. 17: 388/3, 422/3, 423/10, 423/21, 423/22; 

- ark. 18: 421/2; 

- ark. 19: 28/1, 28/2, 275, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 281/2, 281/3, 282, 284, 

285/1, 285/3, 285/4, 288/1, 288/4, 289/1, 289/4, 289/5, 289/6, 290/2, 290/3, 292/2, 293, 

294/1, 294/2, 317/1, 317/2, 326/10, 389/2, 389/4, 3379; 

- ark. 20: 16/1, 16/2, 17/2, 18/10, 18/5, 18/7, 18/9, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 253/5, 253/6, 

254/3, 254/4, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14, 256/5, 257/8, 257/9, 258/2, 259, 

260/2, 260/4, 261/3, 261/5, 262/1, 264, 265/7, 266, 267, 268/1, 268/3, 269, 270/1, 271/3, 

272/2, 273/6, 273/7, 273/8, 2654/12, 2770; 

- ark. 21: 61/2, 62/3, 62/4, 2654/6, 2681; 

- ark. 23: 46/4, 46/9, 2776, 2777/1, 2777/2, 2778; 

- ark. 24: 27/3, 27/4, 31/1, 37/2, 41/2, 41/10, 43, 2779, 2864; 

 

  Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki nawierzchni i ich obwiedni (nadające się do ponownego 

wykorzystania), możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Powiatowy Zarząd 

Dróg w Świeciu). Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do 

ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wielkość ruchu stawia wymagania dla 

warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, 

aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

 

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności  

w ciągu 28 dni od dnia podpisania umowy. 

 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  
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i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (ze zmianami). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się wycinkę kolidujących drzew, karczowanie krzaków i poszycia, 

rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie  

z projektem stałej organizacji ruchu. 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem 

Nadzoru. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (ze zmianami). 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne  

i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, 

plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

 
1) Projekt budowlany i projekt wykonawczy 

Projekt budowlany i projekt wykonawczy należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.09.2004 r. (ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Projekt budowlany i projekt wykonawczy należy wykonać w wersji papierowej w 5 

egzemplarzach każdy, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i w wersji 

edytowalnej  

(z rozszerzeniem *.dwg lub *.dgn) oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione 

Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie  

o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami  

i wytycznymi w tym zakresie. 

 

Zarówno projekt budowlany jak i projekt wykonawczy muszą być opracowane na: 

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w 

skali 1:500 

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- Część formalno-prawną:  

- decyzje, opinie i uzgodnienia do projektu 

- projekty podziałów nieruchomości 

- oświadczenia projektantów i sprawdzających wraz z kopią uprawnień i 

zaświadczeń 

 

- Część opisową:  

- opis techniczny 

 

- Część rysunkową:  

- plan orientacyjny 

- projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich projektowanych branż 
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(sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych) 

- plan sytuacyjny – oddzielnie dla każdej projektowanej branży (sporządzony na 

aktualnej mapie do celów projektowych) 

- profil podłużny dla branży drogowej, zawierający: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 

rzędne projektowanej niwelety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki 

oraz niweletę projektowanych rowów 

- przekroje normalne 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

- Część opisową:  

- oświadczenia projektantów i sprawdzających wraz z kopią uprawnień i 

zaświadczeń 

- opis techniczny 

- wyniki pomiaru ruchu wraz z kartogramami ruchu 

- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

- tabelę robót ziemnych 

- tabelę frezowania 

- tabelę wyrównania 

 

- Część rysunkową:  

- plan orientacyjny 

- plan sytuacyjny dla każdej projektowanej branży (sporządzony na aktualnej 

mapie do celów projektowych) 

- profil podłużny dla branży drogowej, zawierający: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 

rzędne projektowanej niwelety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki 

oraz niweletę projektowanych rowów 

- profile podłużne dla pozostałych branż 

- przekroje normalne 

- przekroje poprzeczne (wykonane w odległościach min. co 25 m, a także w 

miejscach charakterystycznych), 

- szczegóły konstrukcyjne 

- plany warstwicowe 

- plan rozbiórek 

- plan wycinki drzew i krzewów 

- plan tyczenia projektowanej osi i krawędzi  
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2) Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (ze 

zmianami). 

Przedmiar robót należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie 

dla każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 

 

3) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla 

każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 

 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (ze 

zmianami). 

Specyfikację należy wykonać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oddzielnie dla 

każdej branży oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej. 

  

5) Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu 

  Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 

 

Zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach każdy oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny 

być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (ze zmianami). 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 

• Znaki z grupy wielkości zgodnej z aktualnymi przepisami z blachy ocynkowanej. 

• Krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie. 

• Lica znaków z folii odblaskowej II generacji. 

• Słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 

2,0 mm. 

 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania poziomego: 

• Oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 

6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (ze zmianami). 

 

Informację BIOZ należy opracować w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oddzielnie 

dla każdej branży. 
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2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej  

nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. 

 

Wymagania techniczne 

• Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

• Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

• Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód  

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 

technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

- warstwy ścieralne i wiążące nawierzchni należy wykonać z asfaltów 

modyfikowanych, 

 - do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe, 

- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw 

nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 

• Odwodnienie – Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni 

odbywać się będzie za pomocą nowych wpustów deszczowych do istniejącej lub 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do:  

- istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, 

- istniejącego lub projektowanego zbiornika chłonno-odparowującego, 

- istniejących lub projektowanych odbiorników, 

Odprowadzenie wód z projektowanych nawierzchni należy wykonać zgodnie z 

aktualnymi przepisami. 

• Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.  

• Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem 

robót zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków 
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na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z 

zapewnieniem widoczności w nocy. 

• Oznakowanie – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna 

być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (wcześniej 

zatwierdzonej przez Zamawiającego). 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
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aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Wszystkie zapisy z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej muszą 

zostać wypełnione. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
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i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (ze zmianami). 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
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spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie realizacji robót. 

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 

inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Zamawiającego. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie wykonawczym   

i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projekcie budowanym, projekcie 

wykonawczym  i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektem budowanym, projektem wykonawczym, programem funkcjonalno – 

użytkowym i umową. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
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ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie 

zgodnym z Warunkami Umowy. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem. 

 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 

14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 

robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

 

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i 

usług VAT. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

UWAGI OGÓLNE: 

• Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) i innych ustaw 

oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

• Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające  

z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (ze zmianami). 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 

do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 

wartości, gdyż wyklucza się możliwość błędnego skalkulowania przez Wykonawcę 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

• Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 

zaplecza budowy. 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (ze zmianami). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 17.02.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (ze zmianami). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (ze zmianami). 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (ze zmianami). 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (ze zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim 

powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (ze zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (ze 

zmianami). 

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zmianami). 

13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (ze zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (ze zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (ze zmianami). 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (ze 

zmianami). 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (ze zmianami). 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (ze zmianami). 

20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (ze 

zmianami). 

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ze zmianami). 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (ze zmianami). 

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ze zmianami). 

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zmianami). 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (ze zmianami). 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (ze zmianami). 

27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ze zmianami). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (ze zmianami). 

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (ze zmianami). 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zmianami). 

 

Wytyczne: 

1. Wymagania techniczne WT-2 – Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach publicznych. 

2. Wytyczne techniczne WT-3 2009 – Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje 

asfaltowe na drogach publicznych. 

 

2. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące 

załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego 

1) Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa, 

2) Projekt koncepcyjny dla zadania: „Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do 

ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ul. Wojska Polskiego w Świeciu”, 

3) Uzgodnienia formalno-prawne. 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne 

Załącznik nr 2: Mapa ewidencji gruntów 

Załącznik nr 3: Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

Załącznik nr 4: Część rysunkowa dla inwestycji 

Rys. 1. Plan orientacyjny 

Rys. 2. Plan sytuacyjny - koncepcja projektowa 

Załącznik nr 5: Projekt koncepcyjny dla zadania: „Budowa ulicy Armii Krajowej 

od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ul. Wojska 

Polskiego w Świeciu”  

Rys. 1. Plan orientacyjny 

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. 3. Przekroje normalne 

Rys. 4. Przekroje podłużne 
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Załącznik nr 1: Uzgodnienia formalno-prawne - dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” 
 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr 

WUOZ.DB.WZN.5152.6.28.2018.ZWF.TZ.ASz z dnia 12.03.2018 r., opinia, 

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismo nr WOO.4220.87.2018.AJ z dnia 

06.03.2018 r., opinia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, pismo nr 

GD.ZZŚ.1.435.67.2018.ŻM z dnia  19.03.2018 r., opinia, 

4. Gmina Świecie, pismo nr ROŚiGK.6220.2.5.2018 z dnia 25.04.2018 r., postanowienie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo nr GD.ZPU.1.434.2.2018.BP z dnia 

22.02.2018 r., opinia, 

6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, pismo nr 55/15 z dnia 29.03.2018 r., 

wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, 

7. Veolia Północ Sp. z o.o.,  pismo nr VPLN/420/RS/2018/SW/1 z dnia 01.03.2018 r., uzgodnienie nr 

10/U/SW/2018, 

8. Polska Spółka Gazownictwa, uzgodnienie nr 229/BR/ZTI/218 z dnia 22.03.2018 r., 

9. Enea Operator, pismo nr MU/SO/PEO18P044037/144/2018 WE018E058040 z dnia 16.03.2018 r., 

uzgodnienie planów, 

10. Enea Oświetlenie, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, warunki techniczne projektowania nr WT-

RO1-032-2018 z dnia 23.03.2018 r., warunki na demontaż istniejącego oświetlenia drogowego, 

11. Netia SA, pismo nr NTFB-508-0478/18 z dnia 19.03.2018 r., warunki techniczne przebudowy i 

zabezpieczenia sieci, 

12. Orange Polska S.A., pismo nr 17663/TTISIOU/P/2018 z dnia 06.04.2018 r., warunki techniczne na 

zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego, 

13. Gmina Świecie, pismo nr ROSiGK 7021.2.54.2018 z dnia 04.04.2018 r., warunki - oświetlenie 

drogowe, 

14. Gmina Świecie, pismo nr ROŚiGK.7021.4.1.2018 z dnia 12.04.2018 r., warunki techniczne 

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 

15. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, pismo z dnia 27.04.2018 r. (dotyczy sprawy 241/04/2018), 

uzgodnienie - kanalizacja deszczowa, 

16. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, pismo z dnia 27.04.2018 r. (dotyczy sprawy 241/04/2018), 

zaopiniowanie planu zagospodarowania terenu. 



 

 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” 

  48 

- dla projektu koncepcyjnego dla zadania: „Budowa ulicy Armii Krajowej od 

ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ul. Wojska 

Polskiego w Świeciu” 

 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr 

WUOZ.DB.ZAR.5152.3.25.2017.TZ. op. A – 616/2017 z dnia 30.10.2017 r., opinia, 

2. Burmistrz Świecia, pismo nr ROSiGK.7021.2.253.2017 z dnia 29.12.2017 r., opinia, 

3. Zarząd Powiatu Świeckiego, uchwała nr 108/906/17 z dnia 06.12.2017 r., opinia, 

4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwała nr 52/2389/17 z dnia 28.12.2017 r., 

opinia, 

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 11d. pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721, tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194; z 

późniejszymi zmianami) niewydanie opinii w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez 

właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku; pismo z 

dnia 30.11.2017 r. (data odbioru pisma 04.12.2017 r.). 

6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, pismo nr GD.RPP.430.7.2018.DF z dnia 13.02.2018 r., postanowienie, 

7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, pismo nr 24/15 z dnia 16.02.2018 r., 

wydanie warunków technicznych budowy i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz 

kanalizacji tłocznej, 

8. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., pismo nr 0973/BR/ZTI/2018 z dnia 15.02.2018 r., 

uzgodnienie, 

9. Enea Operator Sp. z o.o., pismo nr MU/SO/PEO18P016573/2/2018 WEO18EO26833 z dnia 

05.02.2018 r., warunki likwidacji kolizji nr 2/2018, 

10. Enea Oświetlenie, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, warunki techniczne projektowania nr WT-

RO1-005-2018 z dnia 29.01.2018 r., warunki na przebudowę istniejącej linii oświetleniowej, 

11. Netia SA, pismo nr NTFB-508-0239/18 z dnia 06.02.2018 r., uzgodnienie i warunki techniczne 

zabezpieczenia sieci, 

12. Orange Polska S.A., pismo nr 7337/TTIDWBU/P/U14/02/034 z dnia 09.02.2018 r., warunki 

techniczne na zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego, 

13. Gmina Świecie, pismo nr ROSiGK 7021.2.49.2018 z dnia 20.03.2018 r., warunki odprowadzenia 

wód deszczowych i przebudowa oświetlenia. 
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Załącznik nr 2: Mapa ewidencji gruntów  
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Załącznik nr 3: Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
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Załącznik nr 4: Część rysunkowa 
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Załącznik nr 5: Projekt koncepcyjny dla zadania: „Budowa ulicy Armii Krajowej 
od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ul. Wojska 
Polskiego w Świeciu” 


